

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
책임건설사업 관리기술인		강 성 민	용역명: “ 해 당 없 음 ”  용역내용: -  계약금액(백만원): -					
소 계			0 건					
분야 별 건 설 사 업 관 리 기 술 인	토목분야	전 병 철	용역명: “ 해 당 없 음 ”  용역내용: -  계약금액(백만원): -					
	소 계		0 건					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	도로 및 공항	박 경 훈	<p>용역명: 의왕 장안지구 건설 사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 1,863</p>	의왕장안 프로젝트 금융투자 (주)	2016.07.26 2020.12.25 (1,614일)	2016.07.26 2020.12.25 (1,614일)	2020.03.16 2020.12.25 (285일)	
			<p>용역명: 굴티재 위험도로 개 량공사(터널) 건설사 업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 1,025</p>	충청북도 괴 산 군	2016.06.24 2020.07.23 (1,491일)	2016.10.17 2020.07.23 (1,376일)	2020.03.16 2020.07.23 (130일)	
			<p>용역명: 국도31호선 방림-장평 1 도로건설공사 건설 사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 1,810</p>	원주지방 국 토 관 리 청	2016.12.22 2020.11.30 (1,440일)	2017.02.15 2020.11.30 (1,385일)	2020.03.16 2020.11.30 (260일)	
			<p>용역명: 마산항 서항지구 친 수공간 조성공사 건 설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 2,111</p>	마산지방 해 양 수 산 청	2017.02.10 2020.08.16 (1,284일)	2017.06.07 2020.08.16 (1,167일)	2020.03.16 2020.08.16 (154일)	
			<p>용역명: 적성~두일·문산~내 포간 도로확포장공사 감독 권한대행 등 통 합 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 2,873</p>	경 기 도 건설본부	2017.05.18 2022.02.13 (1,733일)	2018.01.15 2022.02.13 (1,491일)	2020.03.16 2022.02.13 (700일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술지원 기술인	도로 및 공 항	박 경 훈	<p>용역명: 은현~봉암간 도로확포장공사 건설사업관리(시공단계)용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 1,092</p>	경 기 도	2019.12.30 2023.02.11 (1,140일)	2019.12.30 2023.02.11 (1,140일)	2020.03.16 2023.02.11 (1,063일)	
	토목시공	차 선 호	<p>용역명: 의왕 장안지구 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 1,863</p>	의왕장안 프로젝트 금융투자 (주)	2016.07.26 2020.12.25 (1,614일)	2019.04.08 2020.12.25 (628일)	2020.03.16 2020.12.25 (285일)	
			<p>용역명: 은현~봉암간 도로확포장공사 건설사업관리(시공단계)용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 1,092</p>	경 기 도	2019.12.30 2023.02.11 (1,140일)	2019.12.30 2023.02.11 (1,140일)	2020.03.16 2023.02.11 (1,063일)	
	토목구조	이 수 경	<p>용역명: 태안생활자원회수센터 및 분뇨공공처리시설설치사업통합건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 883</p>	태 안 군 환경관리 센 터	2019.10.01 2021.06.30 (639일)	2019.10.01 2021.06.30 (639일)	2020.03.16 2021.06.30 (472일)	
			<p>용역명: 소현천(소현지구)하천재해예방사업건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만원): 947</p>	경상북도	2019.12.17 2022.12.15 (1,095일)	2019.12.17 2022.12.15 (1,095일)	2020.03.16 2022.12.15 (1,005일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목구조	이 수 경	용역명: 대야~임피간지방도확 포장공사 감독권한대 행 등 건설사업관리 용역  용역내용: -  계약금액(백만원): 2,151	전라북도	2019.12.18 2024.12.20 (1,830일)	2019.12.18 2024.12.20 (1,830일)	2020.03.16 2024.12.20 (1,741일)	
			용역명: 00부대설계용역 (19-B015)  용역내용: -  계약금액(백만원): 793	국 방 시설본부	2019.05.15 2020.06.15 (398일)	2019.05.15 2020.06.15 (398일)	2020.03.16 2020.06.15 (92일)	
	토질 및 기 초	김 동 원	용역명: 장성 공설운동장 건 립공사 건설사업관리 용역  용역내용: -  계약금액(백만원): 1,126	전라남도 장 성 군	2018.04.16 2020.11.15 (945일)	2018.04.16 2020.11.15 (945일)	2020.03.16 2020.11.15 (245일)	
			용역명: 국도42호선 정선-북면 건설공사 건설사업관 리용역  용역내용: -  계약금액(백만원): 1,860	원 주 지방국토 관 리 청	2018.06.25 2022.06.03 (1,440일)	2018.06.25 2022.06.03 (1,440일)	2020.03.16 2022.06.03 (810일)	
			용역명: 남구 노후 및 이천봉 덕 오수관로 설치 건 설사업 관리 용역  용역내용: -  계약금액(백만원): 2,257	대 구 광 역 시 남 구	2019.06.10 2024.05.13 (1,800일)	2019.06.10 2024.05.13 (1,800일)	2020.03.16 2024.05.13 (1,520일)	
	소 계		박경훈 : 6건, 차선희 : 2건, 이수경 : 4건, 김동원 : 3건					

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		김양기	해당사항없음					
		소계						
분야별 건설사업 관리 기술인	토목분야	곽준환	해당사항없음					
	소계							
기술지원 기술인	도로및공항 분야	권혁찬	-용역명 : 국도42호선 원주-새말 도로 건설공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 3,350백만원	원주지방 국토관리청	15.12.31 -22.02.28 (2,252일)	15.12.31 -22.02.28 (2,252일)	20.03.16 -22.02.28 (715일)	
			-용역명 : 인천검단도시시설물및우선시 행분조성공사시공단계건설사업관리용 역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,292백만원	한국토지 주택공사	19.08.22 -21.08.28 (738일)	19.08.22 -21.08.28 (738일)	20.03.16 -21.08.28 (531일)	
			-용역명 : 국도28호선-신도시연결도로 개설공사건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,018백만원	경상북도	19.11.19 -21.12.17 (760일)	19.11.19 -21.12.17 (760일)	20.03.16 -21.12.17 (642일)	
			-용역명 : 장지동김신설도로개설공사 조사설계용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 519백만원	서울주택 도시공사	12.04.10 -19.07.29 (2,667일)	15.12.16 -19.07.29 (1,322일)	중지중 19.07.25	
			-용역명 : 서귀포시00공공주택지구지 성제안(사업타당성및사전제해영향성검 토포함)용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 194백만원	한국토지 주택공사 제주지역본부	17.12.19 -18.12.31 (378일)	17.12.19 -18.12.31 (378일)	중지중 18.05.02	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
			-용역명 : 와현-풍계간도로(시도6호선) 확포장공사실시설계용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 176백만원	이천시	18.03.05 -18.12.29 (300일)	18.03.05 -18.12.29 (300일)	중지중 18.11.30	
			-용역명 : 북부순환도로개설공사(1공 구)건설사업관리(설계단계)및설계경제 성검토(EV)용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 107백만원	광주광역시	19.02.13 -20.02.12 (365일)	19.02.13 -20.02.12 (365일)	중지중 19.12.24	
			-용역명 : 탄도-송산간도로확포장공사 등4개공사사후평가용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 141백만원	경기도	19.06.24 -20.06.17 (360일)	19.06.24 -20.06.17 (360일)	20.03.16 -20.06.17 (94일)	
기술지원 기술인	토목시공 분야	박성수	-용역명 : 동부간선도로확장공사(2공구) 전면책임감리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 10,783백만원	서울특별시도시 기반시설본부	09.01.02 -21.12.31 (4,747일)	18.01.19 -21.12.31 (1,443일)	20.03.16 -21.12.31 (656일)	
			-용역명 : 남한산성순환도로확장공사전 면책임감리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 5,812백만원	성남시	13.06.13 -21.09.23 (3,025일)	16.09.12 -21.09.23 (1,838일)	20.03.16 -21.09.23 (557일)	
			-용역명 : 국도42호선원주-새말도로건 설공사건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 3,350백만원	원주지방국토관 리청	15.12.31 -22.02.28 (2,252일)	17.04.01 -22.02.28 (1,795일)	20.03.16 -22.02.28 (715일)	
			-용역명 : 도계-석정간국가지원지방도 감독권한대행등건설사업관리용역 -용역내용: 하천 -계약금액: 2,036백만원	전라북도	17.02.01 -22.02.04 (1,830일)	17.02.01 -22.02.04 (1,830일)	20.03.16 -22.02.04 (691일)	
			-용역명 : 비자림로(대천-송당)확포장공 사건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,245백만원	제주특별자치도	18.07.26 -21.07.25 (1,096일)	18.07.26 -21.07.25 (1,096일)	중지중 19.06.17	
			-용역명 : 새만금-전주간건설공사시공 단계의건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 25,805백만원	한국도로공사	19.01.10 -23.07.17 (1,650일)	19.12.11 -23.07.17 (1,315일)	20.03.16 -23.07.17 (1,219일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술지원 기술인	토목구조 분야	김청환	-용역명 : 인천국제공항 4단계 활주로 지역 시설공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 공항 -계약금액 : 8,278백만원	인천국제 공항공사	18.05.11- 22.02.10 (1,372일)	18.05.17- 22.02.10 (1,366일)	20.03.16- 22.02.10 (697일)	
			-용역명 : 황구지천 화성지구 건설사업 관리용역 -용역내용 : 하천 -계약금액 : 1,471백만원	서울지방 국토관리청	18.07.30- 22.07.08 (1,440일)	18.07.30- 22.07.08 (1,440일)	20.03.16- 22.07.08 (845일)	
			- 용역명 :건지 ~ 자원 도로(교량) 개설사업 외 1개소 건설사업관리용 역(감독권한대행/통합) -용역내용 : 도로 -계약금액 : 1,006백만원	삼척시청	18.12.17- 20.08.15 (608일)	18.12.17- 20.08.15 (608일)	20.03.16- 20.08.15 (153일)	
			-용역명 : 동부산공공하수처리시설 건 설사업 건설사업관리용역 -용역내용 : 하수도 -계약금액 : 1,490백만원	부산광역시	19.01.30- 21.08.29 (943일)	19.01.30- 21.08.29 (943일)	20.03.16- 21.08.29 (532일)	
			-용역명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개 선공사 건설사업관리용역(장기계속) -용역내용 : 도로 -계약금액 : 1,627백만원	서울특별시	20.02.10- 22.11.09 (1,004일)	20.02.10- 22.11.09 (1,004일)	20.03.16- 22.11.09 (969일)	
			-용역명 :동김해IC~식만JCT간 광역도 로 건설공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 -계약금액 : 1,874백만원	부산광역시	19.10.30- 23.12.29 (1,522일)	19.10.30- 23.12.29 (1,522일)	20.03.16- 23.12.29 (1,384일)	
기술지원 기술인	토질및기초 분야	정진훈	-용역명 : 아암지하차도건설고사기본 및실시설계용역 -용역내용 : 도로 -계약금액: 708백만원	인천광역시 종합건설본부	19.12.23 -20.12.21 (365일)	19.12.23 -20.12.21 (365일)	20.03.16- 20.12.21 (281일)	
			-용역명 : 장기미집행도시계획도로(광 모2-1호선외11개소)기본설계용역 -용역내용 : 도로 -계약금액 : 876백만원	시흥시	20.03.10- 21.03.09 (365일)	20.03.10- 21.03.09 (365일)	20.03.16- 21.03.09 (359일)	
소계								

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		이은영	“해당 사항 없음”					
	소계		“해당 없음”					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	조형록	“해당 사항 없음”					
	소계		“해당 없음”					
기술 지원 기술인	도로및공항	서문성	“해당 사항 없음”					
	소계		“해당 없음”					



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목시공	김택규	- 용역명 : 둔촌로 하수암거 신설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 3,508	강동구	15.05.06 ~20.06.30 (1,883일)	15.05.06 ~20.06.30 (1,883일)	20.03.16 ~20.06.30 (107일)	
			- 용역명 : 서울제물포터널 민간투자사업(1공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 6,460	서울터널(주)	15.09.16 ~20.10.18 (1,860일)	15.09.16 ~20.10.18 (1,860일)	20.03.16 ~20.10.18 (217일)	
			- 용역명 : 별내선 복선전철 3공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 4,162	경기도	16.07.15 ~22.01.14 (2,010일)	16.07.15 ~22.01.14 (2,010일)	20.03.16 ~22.01.14 (670일)	
			- 용역명 : 퇴계원 분류식화 하수관로정비사업 외 2건 통합건설사업 관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,847	남양주시 상하수도 관리센터	19.04.08 ~21.04.26 (750일)	19.04.08 ~21.04.26 (750일)	20.03.16 ~21.04.26 (407일)	미등록
			- 용역명 : 신도시~설문간 도로개설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 667	파주시	19.12.23 ~21.03.17 (451일)	19.12.23 ~21.03.17 (451일)	20.03.16 ~21.03.17 (367일)	미등록
	소계		5건					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고
기술 지원 기술인	토목구조	윤점원	- 용역명 : 군포시 긴급 노 후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 하수도 - 계약금액(백만원) : 164	군포시 수도 사업소	19.07.05 ~20.04.20 (291일)	19.07.05 ~20.04.20 (291일)	20.03.16 ~20.04.20 (36일)	설 계
소 계		1건						

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질및기초	박정석	- 용역명 : 화성봉담 국도 43호선 확·포장 및 지하차도 건설공사 시공단계 통합 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 3,363	한국토지주택공사	15.10.28 ~20.09.04 (1,774일)	15.10.28 ~20.09.04 (1,774일)	20.03.16 ~20.09.04 (173일)	미등록
			- 용역명 : 거제 동서간 연결도로 건설사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 2,775	거제시	17.04.19 ~22.04.18 (1,826일)	17.04.19 ~22.04.18 (1,826일)	20.03.16 ~22.04.18 (764일)	미등록
			- 용역명 : 판교 제2테크노밸리 횡단연결교량 및 2구역 단지조성공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,895	한국토지주택공사	19.07.09 ~22.05.08 (1,035일)	19.07.09 ~22.05.08 (1,035일)	20.03.16 ~22.05.08 (784일)	
			- 용역명 : 고양덕은 도시개발사업 도시기반시설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,497	한국토지주택공사	19.11.12 ~22.02.09 (821일)	19.11.12 ~22.02.09 (821일)	20.03.16 ~22.02.09 (696일)	미등록
			- 용역명 : 부산항 신항 서 '컨' 부두 연도마을 이주단지조성 도시개발사업 조시설계용역(2차) - 용역내용 : 도시계획 - 계약금액(백만원) : 602	부산항만공사	18.01.03 ~19.07.02 (546일)	18.01.03 ~19.07.02 (546일)	*중지 중 19.06.18	설계
	소계		5건					

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		문대식		해 당	사 항	없 음		
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	홍일한		해 당	사 항	없 음		
	소계							
기술 지원 기술인	도로 분야	김관수	용역명: 국가종합비행성능 시험장(비행장)건설공사건 설사업관리용역	한국항 공우주 연구원	19.08.01 ~21.12.31 (884일)	19.08.01 ~21.12.31 (884일)	20.03.16 ~21.12.31 (656일)	
			용역개요:					
			용역금액:905백만원					
			용역명: 봉강~무안간 도로 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	경상남도	20.04.27 ~27.03.21 (2520일)	20.04.27 ~27.03.21 (2520일)	20.04.27 ~27.03.21 (2520일)	4.27 착수 예정
			용역개요:					
			용역금액:2,446백만원					
	시공 분야	안재권	용역명:평택호 횡단도로 건 설공사 전면책임감리용역	경기도 평택시	13.06.04 ~20.12.31 (2768일)	19.04.19 ~20.12.31 (623일)	20.03.16 ~20.12.31 (291일)	
			용역개요:					
			용역금액:7,438백만원					
			용역명 : 2권역(관내구조물) 도로운영사업통합건설사업 관리용역	진영국 토관리 사무소	19.08.16 ~22.07.30 (1080일)	19.08.16 ~22.07.30 (1080일)	20.03.16 ~22.07.30 (867일)	
			용역개요:					
			용역금액:1,645백만원					

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
		용역명:수서역세권 공공주택지구 조성공사 시공단계 건설사업관리용역	한국토지 주택공사	19.09.09 ~23.04.06 (1306일)	19.09.09 ~23.04.06 (1306일)	20.03.16 ~23.04.06 (1117일)	
		용역개요:					
		용역금액:1,443백만원					
		용역명:문산~금산교간 및 진례~주촌간 4차로 확,포장 통합책임감리용역	경상남도	07.09.12 ~20.03.30 (4584일)	07.09.12 ~20.03.30 (4584일)	20.03.16 ~20.03.30 (15일)	협회 미등록
		용역개요:					
		용역금액:4,020백만원					
		용역명:하수관로신설(확충) 공사[해운대처리구역(미포, 청사포일원)]건설사업관리 용역	부산 광역시	18.04.19 ~21.06.18 (1157일)	18.04.19 ~21.06.18 (1157일)	20.03.16 ~21.06.18 (460일)	협회 미등록
		용역개요:					
		용역금액:1,389백만원					
		용역명:미FDA 수출용 패류 생산해역 주변 하수처리시 설 건설사업관리용역	남해군 상하수도 사업소	19.09.16 ~23.04.14 (1307일)	19.09.16 ~23.04.14 (1307일)	20.03.16 ~23.04.14 (1125일)	협회 미등록
		용역개요:					
		용역금액:3,130백만원					
		용역명:2019~2020년 부산경 남본부 유지관리 건설사업 관리용역	한국 도로공사 부산경남 본부	19.06.10 ~20.03.31 (296일)	19.06.10 ~20.03.31 (296일)	20.03.16 ~20.03.31 (16일)	협회 미등록
		용역개요:					
		용역금액:1,544백만원					
구조 분야	김남용	용역명:백석~내양간 도로확 포장공사 건설사업관리용 역	경기도 건설본부	19.01.09 ~21.04.14 (827일)	19.01.09 ~21.04.14 (827일)	20.03.16 ~21.04.14 (395일)	
		용역개요:					
		용역금액:487백만원					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
토질 분야	박준길	용역명 :2019년 홍제천고가 교 내진보강공사 감독귀난 대행 등 건설사업관리용역	서울 시설공단	19.06.17 ~21.02.13 (608일)	19.06.17 ~21.02.13 (608일)	20.03.16 ~21.02.13 (335일)		
		용역내용 :						
		계약금액 : 866백만원						
		용역명 : 장평천 봉양2지구 지방하천 정비사업건설사 업관리용역	충청북도	19.08.02 ~23.07.31 (1460일)	19.08.02 ~23.07.31 (1460일)	20.03.16 ~23.07.31 (1233일)		
		용역내용 :						
		계약금액 : 1,599백만원						
		용역명 : 통영항 동호만 유 류부두 및 물양장 확대공 사 시공단계의 건설사업관 리용역	경상남도	19.07.16 ~22.10.27 (1200일)	19.07.16 ~22.10.27 (1200일)	20.03.16 ~22.10.27 (956일)	협회 미등록	
		용역내용 :						
		계약금액 : 1,324백만원						
		용역명 : 용현지구 공유수 면매립공사 건설사업관리 용역	인천 광역시	20.03.02 ~22.03.31 (760일)	20.03.02 ~22.03.31 (760일)	20.03.16 ~22.03.31 (746일)	협회 미등록	
		용역내용 :						
		계약금액 : 1,378백만원						
		용역명 : 증평군 노후하수 관로 정비사업 기본및실시 설계용역	충청북도 증평군	19.03.05 ~19.12.29 (300일)	19.03.05 ~19.12.29 (300일)	19.11.06 ~19.12.29 (54일)	용역 중지중	
		용역내용 :						
	계약금액 : 336백만원							
소계								

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계			적격					
책임건설사업 관리기술인		이동운	“해당사항없음”					
		소계	-					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	노시태	“해당사항없음”					
	소계		-					
기술 지원 기술인	도로및 공항 분야	이대환	-용역명:매산~일산간 도로확 포장공사 재설계 용역 -용역개요:- - 계약금액(백만원) :202	경기도 건설본부	18.11.09 -20.07.01 (601일)	18.11.09 -20.03.16 (494일)	20.03.17 -20.07.01 (107일)	
			-용역명:칠곡저수지 주변마 을 도로개설공사 실시설계용 역 -용역개요:- - 계약금액(백만원) :62	안성시	19.12.02 -20.05.29 (180일)	19.12.02 -20.03.16 (106일)	20.03.17 -20.05.29 (74일)	
	토목 시공 분야	홍기축	-용 역 명: 채운면 용화지구 공공하수처리시설공사외 3개소 통합건설사업관리용역 -용역내용: - -용역금액(백만원):2,340	충청남도 논산시	17.11.13 -20.12.01 (1,115일)	19.11.13 -20.03.16 (125일)	20.03.17 -20.12.01 (260일)	
			-용 역 명: 시흥 배곧시도시 서해안로 확장공사 건설사업관리용역 -용역내용: - -용역금액(백만원):3,393	경기도 시흥시	17.03.10 -20.04.09 (1,127일)	19.11.15 -20.03.16 (123일)	20.03.17 -20.04.09 (24일)	
			-용 역 명: 새앙바위 위험도로 구조개선공사 건설사업관리용역 -용역내용: - -용역금액(백만원):165	충청남도 청양군	19.12.26 -20.06.22 (180일)	19.12.26 -20.03.16 (82일)	20.03.17 -20.06.22 (98일)	협회 미신고
			- 용역명 : 국지도84호선(길	인천광역시	18.07.02	18.07.02	20.03.17	
	토목	김광수						

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
	구조		상~선원)도로개설공사 건설 사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원):1,754	시종합건설본부	-23.06.30 (1,825일)	-20.03.16 (624일)	-23.06.30 (1,201일)	
			- 용역명 : 경부고속선 방음벽 및 설빙피해 방지시설 설치 기타공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,166	한국철도시설공단	19.04.10 -21.06.07 (790일)	19.04.10 -20.03.16 (342일)	20.03.17 -21.06.07 (448일)	
			- 용역명 : 군장국가산단 인입철도 제1공구 노반 건설공사 전면책임감리 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원): 5,723	한국철도시설공단	13.05.15 -20.12.31 (2,788일)	19.01.31 -20.03.16 (411일)	20.03.17 -20.12.31 (290일)	협회 미신고
			- 용역명 : 갈전-마산간 도로확포장공사 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 188	안성시	17.06.27 -18.04.22 (300일)	17.06.27 -18.04.10 (288일)	18.04.11 -18.04.22 (12일)	18.04.10 용역중지
			- 용역명 : 연양동 진입도로 확포장공사 실시설계 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 116	여주시	18.02.13 -18.10.10 (240일)	18.02.13 -18.08.06 (175일)	18.08.07 -18.10.10 (66일)	18.08.06 용역중지
	토질 분야	이재영	-용역명:사파지구 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):887	창원시도시개발사업소	18.06.26 -20.03.16 (630일)	18.06.26 -20.02.13 (598일)	20.02.14 -20.03.16 (32일)	20.02.13 용역중지
			-용역명:인천검단지구 택지개발사업 조성공사(1-2공구) 시공단계 건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):2,989	한국토지주택공사	16.05.13 -21.03.22 (1,775일)	19.10.25 -20.03.16 (144일)	20.03.17 -21.03.22 (371일)	
			-용역명:경기북부 국지도 및 지방도 도로유지관리사업 건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):298	경기도 건설본부	19.04.01 -20.01.24 (299일)	19.04.01 -20.01.01 (276일)	20.01.02 -20.01.24 (23일)	20.01.01 용역중지 협회 미신고
	토질 분야	이재영	-용역명:갈전-마산간 도로확포장공사 실시설계용역	안성시	17.06.27 -18.04.22	17.06.27 -18.04.10	18.04.11 -18.04.22	18.04.10 용역중지



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
			-용역개요:- -계약금액(백만원):188		(300일)	(288일)	(12일)	
			-용역명:국도37호선 가평 철 악교차로 병목지점개선헌공사 등 2개소 실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):100	의정부국 토관리사 무소	19.11.08 -20.04.20 (165일)	19.11.08 -20.03.16 (130일)	20.03.17 -20.04.20 (35일)	
			-용역명:연양동 진입도로 확 포장공사 실시설계 용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):116	여주시	18.02.13 -18.10.10 (240일)	18.02.13 -18.08.06 (175일)	18.08.07 -18.10.10 (65일)	18.08.06 용역중지
	소계	도로:2건 / 시공:3건 구조:5건 / 토질:6건						

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술자 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술자		김 동 일 (설계0건/ 감리0건) [총0건]	"해당사항 없음"					
		소계	0건					
분야별 건설사업 관리 기술자	토목 분야	신 기 석 (설계0건/ 감리0건) [총0건]	"해당사항 없음"					
	소계		0건					
기술 지원 기술자	도로및 공항 분야	심 학 인 (설계0건/ 감리3건) [총3건]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명:고성죽계-마산진전1 국도 건설공사 전면책임감리용역</li> <li>- 용역내용: 도로 건설사업관리 1식</li> <li>- 계약금액(백만원): 5,408(백만원)</li> </ul>	부산지방 국토관리청	2013.12.05~ 2021.10.23 (2,880일)	2014.07.17~ 2018.12.24 [교체완료일 기준] (1,622일)	2018.12.24 교체승인 완료된건	기술지원 기술인
			2018.12.24 기술지원 교체승인 완료건 / 발주처에서 승인은 되었으나 관련협회로 미통보된 건으로서 업무중복도 "해당사항 없음" ※ 발주처 발급 교체완료 승인공문 첨부					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명:옥동-농소1 도로개설공사 전면책임감리용역</li> <li>- 용역내용: 도로 건설사업관리 1식</li> <li>- 계약금액(백만원): 4,881(백만원)</li> </ul>	울산 광역시	2013.01.10~ 2020.12.11 (2,893일)	2013.02.13~ 2020.03.16 [공고일기준] (2,589일)	2020.03.16~ 2020.12.11 (271일)	기술지원 기술인
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명:국도59호선 하동옥종~ 산청시천 미포장도로 정비공사 건설사업관리(시공단계)용역</li> <li>- 용역내용: 도로 건설사업관리 1식</li> <li>- 계약금액(백만원): 1,454(백만원)</li> </ul>	경상남도 도로관리 사업소 진주시소	2016.09.30~ 2020.07.07 (1,377일)	2018.07.26~ 2020.03.16 [공고일기준] (600일)	2020.03.16~ 2020.07.07 (114일)	기술지원 기술인
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명:부기 재해위험지구 정비 공사 건설사업관리용역</li> <li>- 용역내용: 재해위험지구 정비 건설사업관리 1식</li> <li>- 계약금액(백만원): 1,767(백만원)</li> </ul>	경상북도 경산시	2017.03.02~ 2020.07.15 (1,232일)	2018.07.29~ 2020.03.16 [공고일기준] (597일)	2020.03.16~ 2020.07.15 (122일)	기술지원 기술인

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고	
기술 지원 기술자	토목 시공 분야	- 용역명:안평-의성간 도로확포장 공사 건설사업관리용역 - 용역내용: 도로 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원): 2,093(백만원)	경상북도	2017.07.03~ 2021.12.31 (1,643일)	2017.07.03~ 2018.01.30 [교체완료일기 준] (212일)	2018.01.30 교체승인 완료된건	기술지원 기술인	
		2018.01.30 교체완료 승인 된건이오나 아직 통합관리시스템에서 최종 승인완료 미처리되어 진행중인 것처럼 표현되어 있는 것처럼 보이거나 최종 교체 완료 승인된 건 이므로 업무중북도 "해당사항 없음"						
		- 용역명:생림하수처리구역 하수 관로 정비공사 건설사업관리용역 - 용역내용: 상하수도 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원): 1,820(백만원)	경상남도 김해시 상하수도 사업소	2018.06.25~ 2021.07.31 (1,133일)	2018.07.29~ 2020.03.16 [공고일기준] (597일)	2020.03.16~ 2021.07.31 (503일)	기술지원 기술인	
		- 용역명: 포항-안동(1-2간)도로 건설공사건설사업관리용역 - 용역내용: 도로 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원): 2,843(백만원)	경상북도	2019.06.25~ 2025.05.23 (2,160일)	2019.06.25~ 2020.03.16 [공고일기준] (266일)	2020.03.16~ 2025.05.23 (1,895일)	기술지원 기술인	
		- 용역명: 국도28호선~신도시 연결도 로 개설공사 건설사업관리용역 - 용역내용: 도로 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원): 1,018(백만원)	경상북도	2019.11.19~ 2021.12.17 (760일)	2019.11.19~ 2020.03.16 [공고일기준] (119일)	2020.03.16~ 2021.12.17 (642일)	기술지원 기술인 [CEMS 미처리건]	
		- 용역명: 신남,초곡 침수지구 재해복 구사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용: 재해복구 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원): 825(백만원)	강원도 삼척시	2020.03.11~ 2021.03.10 (365일)	2020.03.11~ 2020.03.16 [공고일기준] (6일)	2020.03.16~ 2021.03.10 (360일)	기술지원 기술인 [CEMS 미처리건]	
	토목구 조 분야	이 영 기 (설계2건/ 감리7건) [총9건]	- 용역명 : 전주서관내국도대체 우회도로(용진- 우아1공구)건설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : L=4.8km - 계약금액(백만원) : 5,761(백만원)	익산지방 국도관리청	2016.04.20~ 2023.03.14 (2,520일)	2016.04.20~ 2020.03.16 [공고일기준] (1,427일)	2020.03.16~ 2023.03.14 (1,094일)	
			- 용역명 : 보물섬해안조망 실크로드 조성사업(설리지구)건설사업관리용역 - 용역내용 : 면적 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원) : 293(백만원)	경상남도 남해군	2019.02.11~ 2020.04.30 (443일)	2019.02.11~ 2020.03.16 [공고일기준] (400일)	2020.03.16~ 2020.04.30 (46일)	
			- 용역명 : 태천-선도간 지방도 확포 장 공사외 3건 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원) : 2,552	전라남도	2019.09.30~ 2023.09.08 (1,440일)	2019.09.30~ 2020.03.16 [공고일기준] (169일)	2020.03.16~ 2023.09.08 (1,272일)	
			- 용역명 : 국도4호선 경주 장항리지 내 수해복구공사 건설사업관리 (시공단계)용역 - 용역내용 : L=0.7km - 계약금액(백만원) : 942(백만원)	부산지방 국도관리청	2019.02.11~ 2020.09.20 (588일)	2019.02.11~ 2020.03.16 [공고일기준] (400일)	2020.03.16~ 2020.09.20 (189일)	기술지원 기술인 [CEMS 미처리건]
			- 용역명 : 계룡신도안-대전세동간 광역도로개설공사외 1건 감독권한 대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원) : 880(백만원)	충청남도 계룡시	2019.09.30~ 2021.04.21 (570일)	2019.09.30~ 2020.03.16 [공고일기준] (169일)	2020.03.16~ 2021.04.21 (402일)	기술지원 기술인 [CEMS 미처리건]
			- 용역명 : 거제 해안거닐길 조성사 업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원) : 364(백만원)	경상남도 거제시	2020.01.10~ 2020.11.09 (305일)	2020.01.10~ 2020.03.16 [공고일기준] (67일)	2020.03.16~ 2020.11.09 (239일)	기술지원 기술인 [CEMS 미처리건]
			- 용역명 : 근덕지구(도로)재해복구 사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 1식 - 계약금액(백만원) : 360(백만원)	삼척시	2020.03.11~ 2020.10.06 (210일)	2020.03.11~ 2020.03.16 [공고일기준] (6일)	2020.03.16~ 2020.10.06 (205일)	기술지원 기술인 [CEMS 미처리건]
			- 용역명 : 인천루원시티 핵심시설 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 실시설계 1식 - 계약금액(백만원) : 515(백만원)	한국토지 주택공사	2017.11.06~ 2018.10.05 (334일)	과업중지 18.09.21	잔여공기 14일	협회 미동제 [CEMS 미처리건]
			- 용역명 : 가남 오수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 실시설계 1식 - 계약금액(백만원) : 223(백만원)	여주시	2019.09.10~ 2020.05.06 (240일)	2019.09.10~ 2020.03.16 [공고일기준] (189일)	2020.03.16~ 2020.05.06 (52일)	협회 미동제 [CEMS 미처리건]

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술자	토질 및 기초 분야	김 정 호 (설계4건/ 감리2건) [총6건]	-용역명: 옥동~농소1 도로개설공사 전면책임감리용역 -용역내용: 도로 건설사업관리용역 1식 -계약금액(백만원): 4,881(백만원)	울산 광역시	2013.01.10~ 2020.12.11 (2,893일)	2013.02.13~ 2020.03.16 [공고일기준] (2,589일)	2020.03.16~ 2020.12.11 (271일)	기술지원기 술인
			-용역명: 국도59호선 하동옥중~산청 시천 미포장도로정비공사 건설사업 관리(시공단계)용역 -용역내용: 도로 건설사업관리용역 1식 -계약금액(백만원): 1,454(백만원)	경상남도 도로관리 사업소 진주시소	2016.09.30~ 2020.07.07 (1,377일)	2016.09.30~ 2020.03.16 [공고일기준] (1,264일)	2020.03.16~ 2020.07.07 (114일)	기술지원기 술인
			-용역명: 와초-도신간(신서203호선) 도로확포장공사 기본및실시설계용역 [ 2019.12.31 최종준공 ] -용역내용: 도로관련 설계용역 1식 -계약금액(백만원): 169(백만원)	경기도 연천군	2017.06.01~ 2019.12.31 (944일)	2017.06.01~ 2019.12.31 (944일)	2019.12.31 설계용역 최종준공 건	분야책임 기술인 [CEMS 미처리건]
			-용역명: 나주 동강-함평 학교 도로시설개량공사 실시설계용역 [ 2017.12.26 최종준공 ] -용역내용: 도로관련 설계용역 1식 -계약금액(백만원): 1,235(백만원)	익산지방 국토관리청	2016.06.20~ 2017.12.26 (555일)	2016.06.20~ 2017.12.26 (555일)	2017.12.26 설계용역 최종준공 건	분야책임 기술인 [CEMS 미처리건]
			-용역명: 밤터재(2)터널건설공사 실시 설계용역 [ 2020.01.22 최종준공 ] -용역내용: 도로관련 설계용역 1식 -계약금액(백만원): 479(백만원)	경상북도	2016.08.12~ 2020.01.22 (1,259일)	2016.08.12~ 2020.01.22 (1,259일)	2020.01.22 설계용역 최종준공 건	분야책임 기술인 [CEMS 미처리건]
			-용역명: 양남-감포 국도건설공사 기본 및 실시설계용역 [ 2019.06.20용역중지 ] -용역내용: 도로관련 설계용역 1식 -계약금액(백만원): 2,605(백만원)	부산지방 국토관리청	2017.06.08~ 2020.03.16 (1,013일)	2017.06.08~ 2019.06.20 [용역중지일 기준] (743일)	[용역중지일 기준] 2019.06.20~ 2020.03.16 (271일)	분야책임 기술인
			-용역명: 부산진해경제자유구역 북측진입도로 건설사업 기본 및 실시설계용역 [ 2020.01.02 용역중지 ] -용역내용: 도로관련 설계용역 1식 -계약금액(백만원): 3,215(백만원)	부산 광역시	2018.07.13~ 2020.07.30 (749일)	2018.07.13~ 2020.01.02 [용역중지일 기준] (539일)	[용역중지일 기준] 2020.01.02~ 2020.07.30 (211일)	분야책임 기술인 [CEMS 미처리건]
			-용역명: 온천5호교 재가설(확장) 공사기본 및 실시설계용역 -용역내용: 도로관련 설계용역 1식 -계약금액(백만원): 787(백만원)	부산 광역시	2019.09.10~ 2020.09.08 (365일)	2019.09.10~ 2020.03.16 [공고일기준] (189일)	2020.03.16~ 2020.09.08 (177일)	분야책임 기술인 [CEMS 미처리건]
			-용역명: 수곡교 제해복구사업 기본 및 실시설계용역 -용역내용: 도로관련 설계용역 1식 -계약금액(백만원): 805(백만원)	경상북도 울진군	2019.12.26~ 2020.08.21 (240일)	2019.12.26~ 2020.03.16 [공고일기준] (82일)	22020.03.16~ 2020.08.21 (159일)	분야책임 기술인 [CEMS 미처리건]
	소계		- 도로(심학인/다산): 감리 3건, 설계 0건 / 총 3건 - 시공(유병식/다산): 감리 3건, 설계 0건 / 총 3건 - 구조(이영기/용마): 감리 7건, 설계 2건 / 총 9건 - 토질(김정호/다산): 감리 2건, 설계 4건 / 총 6건					

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술자 현황

구 분		성 명	용 역 개 요		발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계									
책임건설사업 관리기술인		김정진	“ 해 당 사 항 없 음 ”						
		소계							
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	홍성돈	-용역명:낙산및수유6배수지건설 공사 감독권한대행등 통합건설 사업관리용역 -용역내용:상수 -계약금액(백만원):1,027	서울특별시 상수도 사업본부	19.04.01 ~20.01.31 (306일)	19.04.01 ~20.01.31 (306일)	20.03.16 ~20.01.31 (-일) 협회신고처리중 ※배치완료 (20.01.31)	-	
	소계								
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	고우창	-용역명:익산시관내 국도대체 우회도로(서수-평장1)건설공사 실시설계용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):3,699	익산지방 국토관리청	17.04.24 ~19.09.05 (865일)	19.02.23 ~19.09.05 (195일)	20.03.16 ~19.12.29 (-일) ※용역중지중 (19.07.02)	협회 미신고	
			-용역명:오송지하차도개설공사 실시설계용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):345	충청북도	18.11.27 ~19.11.13 (352일)	18.11.27 ~19.11.13 (352일)	20.03.16 ~19.11.13 (-일) ※용역중지중 (19.08.13)	협회 미신고	
			-용역명:국가지원지방도30호선 (밀양무안~신법)건설공사 기본및실시설계용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):1,740	부산지방 국토관리청	19.01.31 ~21.01.19 (720일)	19.01.31 ~21.01.19 (720일)	20.03.16 ~21.01.19 (310일)	-	
			-용역명:대산-당진 고속도로건설 공사 기본및실시설계용역(제2공 구) -용역내용:도로 -계약금액(백만원):3,350	한국 도로공사	19.09.10 ~21.05.01 (600일)	19.09.10 ~21.05.01 (600일)	20.03.16 ~21.05.01 (412일)	협회 미신고	
			-용역명:레인보우힐링관광지 기반시설 감독권한대행 건설사업관리용 역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):986	충청북도 영동군	19.11.01 ~21.09.20 (690일)	19.11.01 ~21.09.20 (690일)	20.03.16 ~21.09.20 (554일)	-	
	소계		5건						

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 시공 분야	이상욱	-용역명:인천검단 택지개발사업 조성공사(2-2공구)시공단계 건설 사업관리용역 -용역내용:택지 -계약금액(백만원):2,773	한국토지 주택공사	19.12.06 ~23.10.05 (1,400일)	19.12.06 ~23.10.05 (1,400일)	20.03.16 ~23.10.05 (1,299일)	-
	소계		1건					
기술 지원 기술인	토목 구조 분야	허정희	-용역명:금호위터폴리스 조사설계용역 -용역내용:단지 -계약금액(백만원):3,332	대구 도시공사	15.05.20 ~20.05.29 (1,837일)	15.05.20 ~20.05.29 (1,837일)	20.03.16 ~20.05.29 (75일)	협회 미신고
			-용역명:칠곡군노후관로,다부처리 분구관로정비기본및실시설계 용역 -용역내용:하수 -계약금액(백만원):1,265	칠곡군	19.05.23 ~20.05.21 (365일)	19.05.23 ~20.05.21 (365일)	20.03.16 ~20.05.21 (67일)	협회 미신고
			-용역명:제천제3산업단지공공폐 수처리시설건설공사기본및실시 설계용역 -용역내용:폐수처리 -계약금액(백만원):812	제천시	19.08.13 ~20.04.08 (240일)	19.08.13 ~20.04.08 (240일)	20.03.16 ~20.04.08 (24일)	협회 미신고
			-용역명:옥천군노후차집관로 (1차)성비공사기본및실시설계 -용역내용:하수 -계약금액(백만원):1,055	한국 환경공단	19.09.04 ~20.09.02 (365일)	19.09.04 ~20.09.02 (365일)	20.03.16 ~20.09.02 (171일)	협회 미신고
			-용역명:청주시현도일반산업단지 완충저류시설설치사업기본및실 시설계 -용역내용:하천 -계약금액(백만원):453	한국 환경공단	19.10.10 ~20.10.09 (366일)	19.10.10 ~20.10.09 (366일)	20.03.16 ~20.10.09 (208일)	-
			-용역명:태백시수도정비기본계획 (변경)및물수요관리시행계획수립 용역 -용역내용:상수 -계약금액(백만원):1,184	태백시	17.06.28 ~19.04.30 (672일)	17.06.28 ~19.04.30 (672일)	20.03.16 ~19.04.30 (-일) ※용역중지중 (19.04.26)	협회 미신고
			-용역명:우곡답곡(봉산)지구마을 하수도설치사업기본및실시설계 용역 -용역내용:하수 -계약금액(백만원):491	고령군	18.05.03 ~19.02.26 (300일)	18.05.03 ~19.02.26 (300일)	20.03.16 ~19.02.26 (-일) ※용역중지중 (19.01.12)	협회 미신고
			-용역명:양평군지방상수도현대화 사업기본설계(기본계획포함) -용역내용:상수 -계약금액(백만원):1,009	한국 환경공단	19.08.26 ~20.02.21 (180일)	19.08.26 ~20.02.21 (180일)	20.03.16 ~20.02.21 (-일) ※용역중지중 (20.02.12)	-
	소계		8건					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질 및 기초 분야	김재훈	-용역명:황석-월굴간 도로확포장공사 실시설계용역  -용역내용:도로  -계약금액(백만원):527	충청북도	19.08.21 ~20.08.14 (360일)	19.08.21 ~20.08.14 (360일)	20.03.16 ~20.08.14 (152일)	협회 미신고
			-용역명:마산~산이간 지방도 확포장공사 실시설계용역  -용역내용:도로  -계약금액(백만원):1,953	전라남도	19.09.09 ~21.08.28 (720일)	19.09.09 ~21.08.28 (720일)	20.03.16 ~21.08.28 (531일)	-
			-용역명:경기도 지하안전관리 계획 수립용역  -용역내용:안전점검  -계약금액(백만원):165	경기도청 북부청사	19.09.27 ~20.07.22 (300일)	19.09.27 ~20.07.22 (300일)	20.03.16 ~20.07.22 (129일)	협회 미신고
			-용역명:기산공공하수처리시설증 설사업 기본 및 실시설계용역  -용역내용:하수  -계약금액(백만원):192	경기도 양주 시	19.12.27 ~20.10.21 (300일)	19.12.27 ~20.10.21 (300일)	20.03.16 ~20.10.21 (220일)	협회 미신고
			-용역명:수원국토구조물과(2020~2022) 건설사업관리용역  -용역내용:도로  -계약금액(백만원):1,719	수원국토 관리사무소	19.12.30 ~22.12.28 (1,095일)	19.12.30 ~22.12.28 (1,095일)	20.03.16 ~22.12.28 (1,018일)	-
			-용역명:현암-지산 지방도 확포장공사 실시설계용역  -용역내용:도로  -계약금액(백만원):701	충청북도	19.12.31 ~20.12.24 (360일)	19.12.31 ~20.12.24 (360일)	20.03.16 ~20.12.24 (284일)	협회 미신고
			-용역명:제3땅굴역사공원 조성계획 및 기본·실시설계용역  -용역내용:공원  -계약금액(백만원):525	경기도 파주 시	20.01.10 ~21.01.08 (365일)	20.01.10 ~21.01.08 (365일)	20.03.16 ~21.01.08 (299일)	협회 미신고
			소계	7건				

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		안지홍	해당없음					
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	이재운	해당없음					
	소계							
기술 지원 기술자	도로 및 공항분야	김완봉	- 용역명 : 다사~왜관간 광역도로 건설 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 3,134	대구광역시 건설본부	17.01.05~ 18.11.20 (685일)	17.01.05~ 18.11.20 (685일)	18.10.26 용역중지	분야 책임
			- 용역명 : 섬진강 장군목생태관광지 진입도로 개설 공사 지역개발사업 구역지정 및 실시설계용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 693	전북개발 공사	18.12.20~ 19.12.19 (365일)	18.12.20~ 19.12.19 (365일)	19.08.09 용역중지	분야 책임
			- 용역명 : 군위-의성 국도건설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,955	부산지방 국토관리청	17.12.20~ 22.12.18 (1,825일)	17.12.20~ 22.12.18 (1,825일)	20.03.09~ 22.12.18 (1,015일)	기술 지원
			- 용역명 : 평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 건설사업관리용역(5-7공구) - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 11,954	서부내륙 고속도로 (주)	19.12.13~ 25.01.12 (1,858일)	19.12.13~ 25.01.12 (1,858일)	20.03.09~ 25.01.12 (1,771일)	기술 지원
			- 용역명 : 팔당대교-와부 도로건설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 3,164	서울지방 국토관리청	19.01.15~ 24.12.13 (2,160일)	19.01.15~ 24.12.13 (2,160일)	20.03.09~ 24.12.13 (1,741일)	기술 지원 (미등재 용역)
			- 용역명 : 배곧신도시 해안도로 확충공사 감독 권한대행 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 2,853	경기도 시흥시	19.09.17~ 22.10.30 (1,140일)	19.09.17~ 22.10.30 (1,140일)	20.03.09~ 22.10.30 (966일)	기술 지원 (미등재 용역)
	소계		6건					



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
토목 시공 분야	이장환	- 용역명 : 역삼문화공원 지하주차장 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 - 용역내용 : 자동차관련시설 - 계약금액(백만원) : 1,243	서울특별시 강남구	19.05.15~ 21.04.15 (702일)	19.05.15~ 21.04.15 (702일)	20.03.16~ 21.04.15 (396일)	기술 지원	
		- 용역명 : 서부간선지하도로 민간투자사업 (2공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 8,625	서울 도시고속 도로(주)	16.02.29~ 21.04.30 (1,888일)	19.05.16~ 21.04.30 (716일)	20.03.16~ 21.04.30 (411일)	기술 지원	
		- 용역명 : 고부천유역 홍수방지대책사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 하천정비 - 계약금액(백만원) : 5,116	익산지방 국토관리청	17.02.15~ 22.01.19 (1,800일)	19.05.16~ 22.01.19 (980일)	20.03.16~ 22.01.19 (675일)	기술 지원	
		- 용역명 : 양평종합운동장 및 에코힐링센터 건립사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 운동시설 - 계약금액(백만원) : 4,408	경기도 양평군	15.12.01~ 20.03.10 (1,562일)	19.06.21~ 20.03.10 (264일)	용역준공 처리중 (계약서 첨부)	기술 지원	
		- 용역명 : 금월.용산천 지방하천정비사업 건설사업 통합관리용역 - 용역내용 : 하천정비 - 계약금액(백만원) : 1,675	전라북도청	19.07.18~ 22.11.28 (1,230일)	19.07.18~ 22.11.28 (1,230일)	20.03.16~ 22.11.28 (988일)	기술 지원 (미등재 용역)	
		- 용역명 : 보성강 생태하천복원사업외 1건 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 하천정비 - 계약금액(백만원) : 1,779	전라남도 보성군	16.06.27~ 20.09.14 (1,541일)	16.06.27~ 20.09.14 (1,541일)	20.03.16~ 22.11.28 (183일)	기술 지원 (미등재 용역)	
	소계		5건					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 구조 분야	이정배	- 용역명 : 문현터널 상부공간 공원화사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 367	부산광역시 남구	19.01.02~ 20.09.09 (617일)	19.01.02~ 20.09.09 (617일)	20.03.09~ 20.09.09 (185일)	기술 지원
			- 용역명 : 대구 제2권역 도로운영사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,652	대구국토 관리사무소	19.01.21~ 21.12.16 (1,061일)	19.01.21~ 21.12.16 (1,061일)	20.03.09~ 21.12.16 (648일)	기술 지원
			- 용역명 : 도척~실촌간 도로확장공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 2,103	경기도 건설본부	19.02.15~ 24.03.19 (1,860일)	19.02.15~ 24.03.19 (1,860일)	20.03.09~ 24.03.19 (1,472일)	기술 지원
			- 용역명 : 광주국토 제1권역 도로관리 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 2,253	광주국토 관리사무소	19.05.01~ 22.04.14 (1,080일)	19.05.01~ 22.04.14 (1,080일)	20.03.09~ 22.04.14 (767일)	기술 지원
			- 용역명 : 신평천 재해위험지구 정비사업 등 2개사업 감독권한대행 통합건설사업관리 용역 - 용역내용 : 하천 - 계약금액(백만원) : 1,403	전라남도 고흥군	16.11.04~ 20.06.15 (1,320일)	16.11.04~ 20.06.15 (1,320일)	20.03.09~ 20.06.15 (99일)	기술 지원 (미등재 용역)
			- 용역명 : 서울고덕강일 공공주택지구내 교량 공사 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 886	서울주택 도시공사	19.11.25~ 21.03.24 (486일)	19.11.25~ 21.03.24 (486일)	20.03.09~ 21.03.24 (381일)	기술 지원 (미등재 용역)
	소계			6건				

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질및 기초 분야	박철홍	- 용역명 :익산소라 공공지원민간임대주택 공급 촉진지구 조사설계용역 - 용역내용 : 택지 조사설계용역 - 계약금액(백만원) : 874	한국토지 주택공사	19.05.08~ 25.05.07 (2,192일)	19.05.08~ 25.05.07 (2,192일)	20.03.12~ 25.05.07 (1,883일)	분야 책임
			- 용역명 :석대천 외 3개하천 기본계획수립 및 지형도면 작성용역 - 용역내용 : 하천 기본계획 - 계약금액(백만원) : 451	부산 광역시	19.06.11~ 20.12.01 (540일)	19.06.11~ 20.12.01 (540일)	20.03.12~ 20.12.01 (265일)	분야 책임
			- 용역명 :고부·덕천천 지방하천정비사업 건설사업통합관리용역 - 용역내용 : 하천 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,749	전라북도	19.11.25~ 23.01.07 (1,140일)	19.11.25~ 23.01.07 (1,140일)	20.03.12~ 23.01.07 (1,032일)	기술 지원
			- 용역명 :영암 월악지구 다목적농촌용수 개발사업 세부설계 용역 - 용역내용 : 하수도 세부설계용역 - 계약금액(백만원) : 267	한국농어촌 공사 전남 지역본부	18.09.03~ 20.01.10 (495일)	18.09.03~ 20.01.10 (495일)	20.01.07 용역중지	분야 책임 (미등재 용역)
			- 용역명 :길상 등 4지구 배수개선사업 기본조사 용역 - 용역내용 : 하수도 기본조사용역 - 계약금액(백만원) : 253	한국농어촌 공사	18.10.30~ 20.03.31 (519일)	18.10.30~ 20.03.31 (519일)	20.03.12~ 20.03.31 (20일)	분야 책임 (미등재 용역)
			- 용역명 :내사천 등 4개하천 지방하천 정비사업 실시설계용역 - 용역내용 : 하천 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,059	경기도 북부청사	19.05.30~ 20.09.29 (489일)	19.05.30~ 20.09.29 (489일)	20.03.12~ 20.09.29 (202일)	분야 책임 (미등재 용역)
			- 용역명 :보성군 자연재해저감 종합계획 제수립 및 재해지도 작성 - 용역내용 : 하천 종합계획 - 계약금액(백만원) : 1,022	전라남도 보성군	19.11.08~ 21.06.29 (600일)	19.11.08~ 21.06.29 (600일)	20.03.12~ 21.06.29 (475일)	분야 책임 (미등재 용역)
			- 용역명 :대불하수도 중점관리지역 정비사업 등 4개소 통합 건설사업관리용역 - 용역내용 : 하수도 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 2,692	전라남도 영암군 수도사업소	18.01.10~ 20.12.24 (1,080일)	18.01.10~ 20.12.24 (1,080일)	20.03.12~ 20.12.24 (288일)	기술 지원 (미등재 용역)
	소계			8건				

# 업무 중복도

## □ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		주재강	"해당사항없음"					
		소계	0건					
분야별 건설사업 관리 기술인	토목분야	반재홍	"해당사항없음"					
	소계		0건					
기술지원 기술인	도로 및 공항 분야	박성웅	- 용역명 : 도로굴착복구및노후포장도로정비공사건설사업관리용역(3권역)[장기1차]등 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,090백만원	서울특별시	19.04.15- 22.02.14 (1,037일)	19.04.15- 22.02.14 (1,037일)	20.03.16- 22.02.14 (701일)	기술지 원
			- 용역명 : 개봉고가성능개선공사외1개소 감독권한대행등건설사업관리용역(장기) - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 4,515백만원	서울특별시 도시기반 시설본부	19.06.17- 23.07.16 (1,491일)	19.06.17- 23.07.16 (1,491일)	20.03.16- 23.07.16 (1,218일)	기술지 원
			- 용역명 : 안성복합유통시설(스타필드)진 입도로개설공사건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 998백만원	안성시	19.09.18- 21.03.10 (540일)	19.09.18- 21.03.10 (540일)	20.03.16- 21.03.10 (360일)	기술지 원
			- 용역명 : 수원국토보수과(2020-2022)건 설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,851백만원	수원국토 관리사무소	19.12.30- 22.12.28 (1,095일)	19.12.30- 22.12.28 (1,095일)	20.03.16- 22.12.28 (1,018일)	기술지 원
			- 용역명 : 신평도시계획도로중로2-501호 선(진성중기-신평)개설공사보완설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 14백만원	당진시	19.06.18- 19.12.14 (180일)	19.06.18- 19.12.14 (180일)	20.03.16- 19.12.14 (-일)	분야책 임
			- 용역명 : 놀차도교량가설공사기본및실시 설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 478백만원	부산광역시 강서구	19.08.09- 20.08.07 (365일)	19.08.09- 20.08.07 (365일)	20.03.16- 20.08.07 (145일)	분야책 임
			- 용역명 : 국가지원지방도69호선(축장-달 산)건설공사기본및실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 3,311백만원	부산지방 국토관리청	19.12.20- 21.12.08 (720일)	19.12.20- 21.12.08 (720일)	20.03.16- 21.12.08 (633일)	분야책 임
			- 용역명 : 국지도82호선화성장지-용인남 사도로건설공사교통영향평가용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 135백만원	서울지방 국토관리청	19.12.26- 21.08.16 (600일)	19.12.26- 21.08.16 (600일)	20.03.16- 21.08.16 (519일)	분야책 임

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
	토목시공 분야	오요환	- 용역명 : 토일1지구하천재해예방사업건 설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,560백만원	경상북도	16.08.12- 20.12.31 (1,603일)	16.08.12- 20.12.31 (1,603일)	20.03.16- 20.12.31 (291일)	기술지 원
			- 용역명 : 월릉~광탄(2)도로확포장공사감 독권한대행등건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 613백만원	경기도 건설본부	17.06.26- 20.05.30 (1,070일)	17.06.26- 20.05.30 (1,070일)	20.03.16- 20.05.30 (76일)	기술 지원
			- 용역명 : 독동.임천.원평샛강하수관로정 비사업건설사업 관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 982백만원	구미시 상하수도 사업소	17.10.16- 20.11.06 (1,118일)	17.10.16- 20.11.06 (1,118일)	20.03.16- 20.11.06 (236일)	기술 지원
	토목구조 분야	오재범	- 용역명 : 놀차도교량가설공사기본및실시 설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 478백만원	부산광역시 강서구	19.08.09- 20.08.07 (365일)	19.08.09- 20.08.07 (365일)	20.03.16- 20.08.07 (145일)	분야책 임
			- 용역명 : 포곡IC~포곡로간연결도로개설 공사실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 778백만원	용인시	19.10.15- 20.10.13 (365일)	19.10.15- 20.10.13 (365일)	20.03.16- 20.10.13 (212일)	분야책 임
			- 용역명 : 월곶 도시계획도로(중로 3-3호 선) 개설 사업 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 341백만원	김포시	20.03.06- 21.03.05 (365일)	20.03.06- 21.03.05 (365일)	20.03.16- 21.03.05 (355일)	분야책 임
			- 용역명 : 국제교류복합지구 도로개선 기 본 및 실시설계 용역(4공구) - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,662백만원	서울특별시	20.03.16- 21.12.05 (630일)	20.03.16- 21.12.05 (630일)	20.03.16- 21.12.05 (630일)	분야책 임
	토질및기초 분야	임재평	"해당사항없음"					
	소계		도로 및 공항 : 8건 / 토목시공: 3건 토목구조: 4건 / 토질 및 기초 : -건					

# 업무 중복도

## □ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		연계동		해 당	사 항 없 음			
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목분야	이현홍		해 당	사 항 없 음			
	소계							
기술 지원 기술인	도로 및 공항	송성석	영동고속도로(안산~북수원간)확장공사 실시시설계용역 3,086백만원	한국도로공사	17.12.21~ 19.12.03 (713일)	17.12.21~ 19.12.03 (713일)	19.09.26 용역중지	설계 분야책임
			농소-외동 국도건설공사 실시 설계용역 3,119백만원	부산지방 국토 관리청	11.02.28~ 21.01.13 (3608일)	11.02.28~ 21.01.13 (3608일)	20.03.16 21.01.13 (304일)	설계 분야책임 협회 미등재
			진도 군관리계획(재정비) 수립 용역 882백만원	진도군	17.08.21~ 20.02.29 (923일)	17.08.21~ 20.02.29 (923일)	19.04.16 용역중지	설계 분야책임 협회 미등재
			2030 평택시 도시 및 주거환경 정비 기본계획수립용역 848백만원	평택시	17.11.03~ 19.10.23 (720일)	17.11.03~ 19.10.23 (720일)	19.10.04 용역중지	설계 분야책임 협회 미등재
			2035년 의정부 도시기본계획 수립용역 797백만원	의정부시	17.11.30~ 20.11.24 (1091일)	17.11.30~ 20.11.24 (1091일)	20.03.16~ 20.11.24 (254일)	설계 분야책임 협회 미등재
			장척-목현(국지도96호선) 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역 970백만원	대전지방 국토 관리청	19.04.25~ 21.04.13 (720일)	19.04.25~ 21.04.13 (720일)	20.01.20 용역중지	설계 분야책임 협회 미등재
	토목시공	김연호	갈천~가수간 도로확장공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역 L=8.49km, B=18.5m, 교량 479m 2,240백만원	경기도	19.03.20~ 26.04.11 (2,580일)	19.03.20~ 26.04.11 (2,580일)	20.03.16~ 26.04.11 (2,218일)	기술지원
			울곡 면단위하수처리장 설치 사업의 3건 통합건설사업 관리용역 건설사업관리용역 1,581백만원	경상남도 합천군	19.10.11~ 21.10.09 (730일)	19.10.11~ 21.10.09 (730일)	20.03.16~ 21.10.09 (573일)	기술지원 협회 미등재

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목구조	김기철	마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설 조성공사(2단계) 감독 권한대행등 건설사업관리용역 사업면적:107,381㎡ 2,171백만원	서울주택 도시공사	16.04.04~ 20.03.31 (1457일)	20.02.21~ 20.03.31 (1457일)	20.03.16~ 20.03.31 (16일)	기술지원
			월릉~광탄(2)도로확포장공사감독 권한대행등 건설사업관리용역 L=1.14km, B=19m 333백만원	경기도 건설본부	17.06.26~ 20.05.30 (1069일)	20.02.21~ 20.05.30 (1069일)	20.03.16~ 20.05.30 (76일)	기술지원 변경계약 협회 미반영
			국도3호선 연천~신탄리 도로건설 공사건설사업관리용역 L=6.9km,B=11.5m 1,215백만원	서울지방 국토 관리청	19.06.03~ 24.05.06 (1799일)	20.02.21~ 24.05.06 (1799일)	20.03.16~ 24.05.06 (1,513일)	기술지원
			불로도평지역외1개소오수관거 정비공사건설사업관리용역 불로도평지역 오수관거정비(D200~400mm) L=10.2km 덕곡동지역(D200~300mm) L=15.0km 1,431백만원	대구 광역시 동구	17.05.10~ 21.11.12 (1647일)	20.02.21~ 21.11.12 (1647일)	20.03.16~ 21.11.12 (607일)	기술지원 협회 미등재
			동이~우정간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 757백만원	연천군	18.05.25~ 20.06.11 (749일)	18.05.25~ 20.06.11 (749일)	20.03.19~ 20.06.11 (88일)	설계 분야책임
			남일고은~청주상당 도로건설 공사 기본 및 실시설계용역 1,465백만원	대전지방 국토 관리청	18.06.27~ 20.09.05 (802일)	18.06.27~ 20.09.05 (802일)	20.03.16~ 20.09.05 (174일)	설계 분야책임
			성남~사직(대로1-1)도시계획 도로 개설공사[사직구간]실시 설계용역 835백만원	삼척시	18.07.17~ 20.08.13 (759일)	18.07.17~ 20.08.13 (759일)	20.03.19~ 20.08.13 (151일)	설계 분야책임
			동광주~광산고속도로 확장공사 실시설계용역(제2공구) 3,002백만원	한국도로 공사	19.09.10~ 21.03.02 (540일)	19.09.10~ 21.03.02 (540일)	20.03.16~ 21.03.02 (352일)	설계 분야책임 협회 미등재
	토질 및 기초	양현승	용산~아지간도로확.포장공사외 1건 건설사업관리(시공단계) 용역 L=3.74km,B=10.0m(2차로) 2,715백만원	경상남도	16.07.29~ 21.04.12 (1718일)	16.07.29~ 21.04.12 (1718일)	20.03.16~ 21.04.12 (393일)	기술지원
			불로도평지역외1개소오수관거 정비공사건설사업관리용역 불로도평지역 오수관거정비(D200~400mm) L=10.2km 덕곡동지역(D200~300mm) L=15.0km 1,431백만원	대구 광역시 동구청	17.05.10~ 21.11.12 (1647일)	17.05.10~ 21.11.12 (1647일)	20.03.16~ 21.11.12 (607일)	기술지원 협회 미등재
소계								

# 업무 중복도

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계							
책임건설사업 관리기술인	조근환	“해당사항 없음”					
	소계						



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	황정환	“해당사항 없음”					
	소계							

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	조경일	- 용역명: 소래로 및 소래대교 확장공사(1 단계)의 2건 통합건설사업관리용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 1,892	인천 광역시 종합건설 본부	17.01.10 ~20.07.09 (1,277일)	17.01.10 ~20.07.09 (1,277일)	20.03.16 ~23.09.10 (116일)	협 회 미통보
			- 용역명: 신상도 지하차도 확장공사 감 독권한대행 등 건설사업관리 용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 951	서울 특별시	19.03.04 ~21.10.27 (969일)	19.03.04 ~21.10.27 (969일)	20.03.16 ~21.10.27 (591일)	
			- 용역명: 보은국토 도로유지보수분야 통 합건설 사업관리용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 1,659	보은국토 관리 사무소	20.02.10 ~22.07.28 (900일)	20.02.10 ~22.07.28 (900일)	20.03.16 ~22.07.28 (865일)	협 회 미통보
			- 용역명: 영천하이테크파크지구 진입도 로 실시설계 용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 312	대구경북 경제자유 구역청	18.06.20 ~19.12.10 (539일)	18.06.20 ~19.12.10 (539일)	20.03.16 ~19.12.10 (-)	중지중
			- 용역명: 상주~도청신도시간 도로건설공 사 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 1,330	경상북도	18.09.19 ~20.03.16 (545일)	18.09.19 ~20.03.16 (545일)	20.03.16 ~20.03.16 (1일)	중지중
			- 용역명: 경인고속도로 일반화 도로개량 공사(5공구) 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 998	인천 광역시	19.06.28 ~20.12.26(548일)	19.06.28 ~20.12.26(548일)	20.03.16 ~20.12.26(286일)	
			- 용역명: 용정~동락간 도로건설공사 외 1건 기본 및 실시설계용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 957	경상북도	19.10.30 ~21.10.18 (720일)	19.10.30 ~21.10.18 (720일)	20.03.16 ~21.10.18 (582일)	
			- 용역명: 동면-진천(제2공구) 도로건설공 사 실시설계용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 3,187	대전지방 국토 관리청	19.12.30 ~21.12.18 (720일)	19.12.30 ~21.12.18 (720일)	20.03.16 ~21.12.18 (643일)	
			- 용역명: 안계 용기도로 건설공사 실시 설계용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 214	경상북도	20.03.19 ~21.09.14 (545일)	20.03.19 ~21.09.14 (545일)	20.03.19 ~21.09.14 (545일)	공고일 이후 착수

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 시공 분야	강동인	- 용역명 : 흥부생활체육공원 조성사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 공원 - 계약금액(백만원) : 1,176	경상북도 울진군	19.05.22 ~21.05.20 (730일)	19.05.22 ~21.05.20 (730일)	20.03.16 ~21.05.20 (431일)	협 회 미통보
			- 용역명 : 오색자연.휴양체험지구정비사업감독권한대행등건설사업관리용역 - 용역내용 : 단지 - 계약금액(백만원) : 908	강원도 양양군	19.11.06 ~21.04.28 (540일)	19.11.06 ~21.04.28 (540일)	20.03.16 ~21.04.28 (409일)	
			- 용역명 : 시흥시국도39호선(둔대관곡)확장2단계구간건설공사시공단계감독권한대행등건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,061	한국토지 주택공사	19.12.23 ~22.03.01 (800일)	19.12.23 ~22.03.01 (800일)	20.03.16 ~22.03.01 (716일)	협 회 미통보
			- 용역명 : 시청사진입도로확포장공사의3건통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,108	경기도 광주시	20.01.17 ~22.01.05 (720일)	20.01.17 ~22.01.05 (720일)	20.03.16 ~22.01.05 (661일)	협 회 미통보
			- 용역명 : 기준미달변속차로개량공사실시설계용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 839	한국 도로공사	20.01.03 ~20.12.27 (360일)	20.01.03 ~20.12.27 (360일)	20.03.16 ~20.12.27 (287일)	
	토목 구조 분야	이병관	- 용역명 : 형산강 효자2지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 하천 - 계약금액(백만원) : 2,874	부산지방 국토 관리청	15.12.30 ~20.12.26 (1,823일)	18.05.01 ~20.12.26 (970일)	20.03.16 ~20.12.26 (286일)	
			- 용역명 : 시흥시 공공하수도 복합관리대행시설개량사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 하수도 - 계약금액(백만원) : 1,858	케이워터 컨소시엄	18.02.20 ~20.05.19 (819일)	18.02.20 ~20.05.19 (819일)	20.03.16 ~20.05.19 (65일)	협 회 미통보
			- 용역명 : 신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 951	서울 특별시	19.03.04 ~21.10.27 (968일)	19.11.25 ~21.10.27 (702일)	20.03.16 ~21.10.27 (591일)	
			- 용역명 : 원덕지구(도로) 재해복구사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 464	강원도 삼척시	20.03.11 ~20.10.06 (209일)	20.03.11 ~20.10.06 (209일)	20.03.16 ~20.10.06 (205일)	협 회 미통보
			- 용역명 : 분당선 대모산~오리간 분당터널 등 6개소 시설물 보강 기타공사 실시설계용역 - 용역내용 : 철도 - 계약금액(백만원) : 51	한국 철도공사	19.12.16 ~20.03.14 (89일)	19.12.16 ~20.03.14 (89일)	20.03.16 ~20.03.14 (-)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질 및 기초 분야	신성윤	- 용역명: 지식천 춘양지구 하천환경정비 사업 외 1개사업 건설사업관리용역 - 용역내용: 하천 - 계약금액(백만원): 1,716	익산지방 국도 관리청	17.11.08 ~21.01.18 (1,168일)	18.02.01 ~21.01.18 (1,083일)	20.03.16 ~21.01.18 (309일)	-
			- 용역명: 성불천, 반산천 하천재해예방사 업 건설사업관리용역 - 용역내용: 하천 - 계약금액(백만원): 1,291	전라남도	18.01.16 ~21.01.14 (1,095일)	18.01.31 ~21.01.14 (1,080일)	20.03.16 ~21.01.14 (305일)	-
			- 용역명: 군도3호선(동서녹색 평화도로) 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 1,513	강원도 인제군	18.08.06 ~22.02.07 (1,282일)	18.08.06 ~22.02.07 (1,282일)	20.03.16 ~22.02.07 (694일)	협 회 미통보
			- 용역명: 부평정수장 도수관로(2단계) 정 비공사 건설사업관리용역 - 용역내용: 상하수도 - 계약금액(백만원): 234	인천 광역시 상수도 사업본부	18.11.05 ~20.05.22 (565일)	18.11.05 ~20.05.22 (565일)	20.03.16 ~20.05.22 (68일)	-
			- 용역명: 반변천(영양지구) 하천재해예방 사업 건설사업관리용역 - 용역내용: 하천 - 계약금액(백만원): 1,732	경상북도	18.11.07 ~22.10.16 (1,440일)	18.11.07 ~22.10.16 (1,440일)	20.03.16 ~22.10.16 (945일)	-
			- 용역명: 어룡천 등 3개 소하천정비사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용: 하천 - 계약금액(백만원): 1,008	경기도 포천시	18.11.20 ~21.07.05 (959일)	18.11.20 ~21.07.05 (959일)	20.03.16 ~21.07.05 (477일)	협 회 미통보
			- 용역명: 신상도 지하차도 확장공사 감 독권한대행 등 건설사업관리 용역 - 용역내용: 도로 - 계약금액(백만원): 951	서울 특별시	19.11.25 ~21.10.27 (703일)	19.11.25 ~21.10.27 (703일)	20.03.16 ~21.10.27 (591일)	-
			- 용역명: 분당선 대모산~오리간 분당터 널 등 6개소 시설물 보강 기타공사 실시 설계용역 - 용역내용: 철도 - 계약금액(백만원): 51	한국 철도공사	19.12.16 ~20.03.14 (90일)	19.12.16 ~20.03.14 (90일)	20.03.16 ~20.03.14 (-)	-

# 업무 중복도

## □ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계			상 주 : 해당사항없음 기술지원 : 도로:6건 / 시공:6건 / 구조:2건 / 토질:8건					
책임건설사업 관리기술인		편경환	“해당사항없음”					
		소계	“해당사항없음”					
분야별 건설사업 관리 기술인	토목 (중급)	김주호	“해당사항없음”					
	소계	“해당사항없음”						
기술 지원 기술인	도로 및 공항	김종욱	-용역명 : 강릉국도 구조물과 도로 운영사업 통합건설사업관리용역 -용역내용: 국도 -계약금액: 1,576백만원	강릉국도 관리사무 소	17.05.02 ~ 20.04.15 (1080)	17.05.02 ~ 20.03.16 (1050)	20.03.16 ~ 20.04.15 (31)	
			-용역명 : 장수 장수-장계 도로시설 개량공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,748백만원	익산지방 국도관리 청	18.01.22 ~ 21.12.31 (1440)	18.01.22 ~ 20.03.16 (785)	20.03.16 ~ 21.12.31 (656)	
			-용역명 : 3관역(울진관내) 도로운 영사업 통합건설사업관리용역 -용역내용: 국도 -계약금액: 1,319백만원	포항국도 관리사무 소	18.12.21 ~ 21.12.04 (1080)	18.12.21 ~ 20.03.16 (452)	20.03.16 ~ 21.12.04 (629)	
			-용역명 : 포항-안동1-1 3공구 국도 건설공사 실시설계용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 4,002백만원	부산지방 국도관리 청	17.06.08 ~ 20.05.03 (1061)	17.06.08 ~ 20.03.16 (1013)	20.03.16 ~ 20.05.03 (49)	
			-용역명 : 다차로 하이패스 기반시설 개량공사 기본 및 실시설계 용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,182백만원	한국도로 공사	19.06.05 ~ 20.11.02 (517)	19.06.05 ~ 20.03.16 (1050)	20.03.16 ~ 20.11.02 (232)	
			-용역명 : 서천공주선 북서천하이패스 IC 등 4개소 실시설계용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 972백만원	한국도로 공사	19.12.02 ~ 21.11.20 (720)	19.12.02 ~ 20.03.16 (785)	20.03.16 ~ 21.11.20 (615)	
	토목시공	윤청한	-용역명 : 화양-적금2공구 도로건설공사 전면책임감리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 4,868백만원	익산지방 국도관리 청	12.02.16 ~ 20.03.12 (2948)	12.02.16 ~ 20.03.16 (2948)	변경 계약중	
			-용역명 : 화곡1배수분구 하수관거정비 공사 전면책임감리용역 -용역내용: 하수도 -계약금액: 2,095백만원	서울시 강서구청	12.04.10 ~ 20.04.11 (2924)	12.04.10 ~ 20.03.16 (2825)	20.03.16 ~ 20.04.11 (27)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목시공	윤청한	-용역명 : 지도-임자 도로건설공사 전면 책임감리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 6,400백만원	익산지방 국토관리청	14.02.14 ~ 21.11.10 (2827)	14.02.14 ~ 20.03.16 (2220)	20.03.16 ~ 21.11.10 (605)	
			-용역명 : 여수신북항 계류시설 축조공사 건설사업관리용역 -용역내용: 항만 -계약금액: 3,636백만원	여수지방 해양수산청	16.01.06 ~ 21.02.02 (1855)	16.01.06 ~ 20.03.16 (1343)	20.03.16 ~ 21.02.02 (324)	
			-용역명 : 대항 성산처리분구 하수관로 정비공사와 3개소 통합건설사업관리용역 -용역내용: 하수도 -계약금액: 1,851백만원	성주군	18.02.26 ~ 21.04.30 (1160)	18.02.26 ~ 20.03.16 (750)	20.03.16 ~ 21.04.30 (411)	
			-용역명 : 대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제4공구) -용역내용: 고속도로 -계약금액: 3,418백만원	한국도로 공사	19.09.10 ~ 20.12.07 (455)	19.09.10 ~ 20.03.16 (189)	20.03.16 ~ 20.12.07 (267)	
	토목구조	홍석희	-용역명 : 김해시관내국도대체우회도로(무 계-삼계)건설공사 전면책임감리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 13,292백만원	부산지방 국토관리청	08.11.06 ~ 24.12.31 (5900)	08.11.06 ~ 20.03.16 (1050)	20.03.16 ~ 24.12.31 (1752)	
			-용역명 : 흥해우회 국도건설공사 건설 사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 3,814백만원	부산지방 국토관리청	16.04.21 ~ 22.04.19 (2190)	16.04.21 ~ 20.03.16 (785)	20.03.16 ~ 22.04.19 (765)	
	토질·지 질	오왕규	-용역명 : 남원국도 제2권역 도로 통합 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,656백만원	남원국토 관리사무 소	17.04.20 ~ 20.04.18 (1095)	17.04.20 ~ 20.03.16 (1062)	20.03.16 ~ 20.04.18 (34)	
			-용역명 : 호남선 김제~신태인간 신태인 지하차도 확장공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용: 철도노반 -계약금액: 1,439백만원	한국철도 시설공단	17.10.24 ~ 20.05.24 (944)	17.10.24 ~ 20.03.16 (875)	20.03.16 ~ 20.05.24 (70)	
			-용역명 : 대항 성산처리분구 하수관로 정비공사와 3개소 통합건설사업관리용역 -용역내용: 하수도 -계약금액: 1,851백만원	성주군	18.02.26 ~ 21.04.30 (1160)	18.02.26 ~ 20.03.16 (750)	20.03.16 ~ 21.04.30 (411)	
			-용역명 : 경산지식산업지구 진입도로 개설공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 2,419백만원	대구경북 경제자유 구역청	18.04.25 ~ 21.05.19 (1121)	18.04.25 ~ 20.03.16 (692)	20.03.16 ~ 21.05.19 (430)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질·지 질	오왕규	-용역명 : 양주시 청담천·회암천 차집관 로 정비사업외 2개소 통합건설사업관리 용역 -용역내용: 하수도 -계약금액: 2,821백만원	양주시	18.10.10 ~ 21.09.23 (1080)	18.10.10 ~ 20.03.16 (496)	20.03.16 ~ 21.09.23 (557)	
			-용역명 : 경부선 추풍령~직지사간 남전 천지하차도(복전터널) 개량공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용: 철도노반 -계약금액: 1,219백만원	한국철도 시설공단	19.02.11 ~ 21.03.02 (751)	19.02.11 ~ 20.03.16 (400)	20.03.16 ~ 21.03.02 (352)	
			-용역명 : 2019년 위임국도 건설사업관 리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,543백만원	전라남도	19.04.04 ~ 21.07.21 (840)	19.04.04 ~ 20.03.16 (348)	20.03.16 ~ 21.07.21 (493)	
			-용역명 : 1권역(관내도로) 도로운영사 업 통합건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,636백만원	진영국토 관리사무 소	19.08.16 ~ 22.07.30 (1080)	19.08.16 ~ 20.03.16 (214)	20.03.16 ~ 22.07.30 (867)	협회 미등록
			-용역명 : 하계배수분구 하수관거 종합 정비사업 전면책임감리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,714백만원	노원구	14.06.02 ~ 20.06.30 (2221)	14.06.02 ~ 19.03.19	교체완료	
	소계		도로:6건 / 시공:6건 / 구조:2건 / 토질:8건					

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인	유권종			-해당사항없음-				
		소계	-건					
분야별건설사업 관리기술인	김용호			-해당사항없음-				
		소계	-건					
기술 지원 기술인	도로 분야	이경수		-해당사항없음-				
		소계	-건					
기술 지원 기술인	시공 분야	이종민	-용역명:지산-호정간 도로확포장 공사설계의 경제성검토(VE)용역 -용역내용:도로경제성검토 -계약금액(백만원):26	충청북도	19.12.26 - 20.12.19 (360일)	19.12.26 - 20.12.19 (360일)	20.03.16 - 20.12.19 (279일)	분야 책임 ※협회 처리중
			-용역명:언양 반송-삼동 상작간 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):1,728	조달청 (울산 광역시 울주군)	20.01.30 - 23.01.13 (1,080일 )	20.01.30 - 23.01.13 (1,080일 )	20.03.16 - 23.01.13 (1,034일 )	기술 지원 ※협회 처리중
			-용역명:주방천(주방지구)하천 재해예방사업 건설사업관리용역 -용역내용:하천 -계약금액(백만원):1,627	경상북도	20.02.26 - 24.02.04 (1,440일 )	20.02.26 - 24.02.04 (1,440일 )	20.03.16 - 24.02.04 (1,421일 )	기술 지원 ※협회 처리중
		소계	3건					



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	구조 분야	조성범	-용역명:한계천한계지구 지방하천 정비사업 건설사업관리용역 -용역내용:하천정비 -계약금액(백만원):1,907	충청북도	19.09.24 - 23.10.14 (1,482일 )	19.09.24 - 23.10.14 (1,482일 )	20.03.16 - 23.10.14 (1,308일)	기술 지원 ※협회 처리중
			-용역명:음성군수도정비기본계획 변경수립및상수도관망기술 진단용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원):1,158	음성군 수도 사업소	19.12.27 - 21.06.18 (540일)	19.12.27 - 21.06.18 (540일)	20.03.16 - 21.06.18 (460일)	분야 책임 ※협회 처리중
		소계	2건					
기술 지원 기술인	토질 분야	강기영	-용역명:대마산단-국도22호선 연결도로 선형개량공사 기본및실시 설계용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):501	전라남도 영광군	18.10.24 - 20.04.12 (520일)	18.10.24 - 20.04.12 (520일)	20.03.16 - 20.04.12 (28일)	분야 책임 ※협회 처리중
			-용역명:시도1호선(LIG리가아 파트삼거리-용현면송지리) 확포장 공사 실시설계용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):337	경상남도 사천시	18.12.13 - 19.10.12 (304일)	18.12.13 - 19.10.12 (304일)	19.08.21 중지중	분야 책임 ※협회 처리중
			-용역명:남산-하양 건설사업관리 (설계단계)용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):413	부산지방 국도 관리청	19.06.11 - 20.12.07 (720일)	19.06.11 - 20.12.07 (720일)	20.01.01 중지	분야 책임 ※협회 처리중
			-용역명:강서로 및 양천로길 도로정비공사 건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):792	서울주택 도시공사	19.05.07 - 21.02.06 (642일)	19.05.07 - 21.02.06 (642일)	20.03.16 - 21.02.06 (328일)	기술 지원 ※협회 처리중
			-용역명:언양 반송-삼동 상작간 도로개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):1,728	조달청 (울산 광역시 울주군)	20.01.30 - 23.01.13 (1,080일 )	20.01.30 - 23.01.13 (1,080일 )	20.03.16 - 23.01.13 (1,034일)	기술 지원 ※협회 처리중

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토 질 분야	강기영	-용역명:주방천(주방지구)하천 재해예방사업 건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):1,627	경상북도	20.02.26 - 24.02.04 (1,440일 )	20.02.26 - 24.02.04 (1,440일 )	20.03.16 - 24.02.04 (1,421일)	기술 지원 ※협회 처리중
		소계	6건					

# 업무 중복도

## □ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고
책임건설 사업관리 기술인		윤상언	“해당사항 없음”					
		소 계	- 건					
분야별건설 사업관리 기술인	토목 분야 (중급)	단인건	“해당사항 없음”					
	소 계		- 건					
기술지원 기술인	도로 및 공항	김도원	- 용 역 명 : 나전~마평 도로건 설공사 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : - - 계약금액 : 683백만원	원주지방 국토관리 청	14.06.23 ~21.02.10 (2,425일)	14.06.23 ~21.02.10 (2,425일)	20.03.16 ~21.02.10 (332일)	
			- 용 역 명 : 군위-의성 국도건 설공사 사후환경영향모니터링 조사용역 - 용역내용 : - - 계약금액 : 412백만원	부산지방 국토관리 청	19.06.26 ~26.05.19 (2,520일)	19.06.26 ~26.05.19 (2,520일)	20.03.16 ~26.05.19 (2,256일)	
			- 용 역 명 : 용인 도시계획도로 증1-45호 개설공사 실시설계 용역 - 용역내용 : - - 계약금액 : 452백만원	경기도 용인시	18.03.12 ~19.01.05 (300일)	18.03.27 ~19.01.05 (285일)	18.12.11 ~19.01.05 (26일)	중지일: 18.12.11 협 회 미신고
			- 용 역 명 : 장척~목현(국지도96 호선) 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액 : 970백만원	대전지방 국토관리 청	19.04.25 ~21.04.13 (720일)	19.04.25 ~21.04.13 (720일)	20.01.20 ~21.04.13 (450일)	중지일: 20.01.20 협 회 미신고
			- 용 역 명 : 고남~창기(제1공구) 도로건설공사 기본 및 실시설 계용역 - 용역내용 : - - 계약금액 : 2,582백만원	대전지방 국토관리 청	19.12.30 ~21.12.18 (720일)	19.12.30 ~21.12.18 (720일)	20.03.16 ~21.12.18 (643일)	협 회 미신고
	소 계		5 건					

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고
기술지원 기술인	토목 시공	강광식	- 용 역 명 : 천왕~광명간(금오로) 도로개설공사 건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 1,361백만원	경기도 시흥시	17.01.04 ~21.01.22 (1,480일)	18.04.02 ~21.01.22 (1,027일)	20.03.16 ~21.01.22 (313일)	
			- 용 역 명 : 신림1·사당배수분구 하수관로 종합정비공사 통합 건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 2,861백만원	서 울 특별시 관악구	19.05.07 ~23.05.17 (1,472일)	19.05.07 ~23.05.17 (1,472일)	20.03.16 ~23.05.17 (1,158일)	
			- 용 역 명 : 가장천 생태하천 복원사업 건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 1,225백만원	경기도 오산시	계약체결 예 정	계약체결 예 정	24개월	계약체결 예 정
	소 계		3 건					
	토목 구조	백광규	- 용 역 명 : 천안천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 471백만원	충청남도 아산시	19.09.06 ~20.07.01 (300일)	20.02.17 ~20.07.01 (136일)	20.03.16 ~20.07.01 (108일)	협 회 미신고
			- 용 역 명 : 국도39호선 추계교 노후교량 개축공사 실시설계 용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 172백만원	논산국토 관리사무 소	19.11.27 ~20.11.27 (367일)	19.11.27 ~20.11.27 (367일)	20.03.16 ~20.11.27 (257일)	협 회 미신고
	소 계		2 건					
	토질 · 지질	강신국	- 용 역 명 : 내남 노곡소하천 재해복구사업 실시설계용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 416백만원	경상북도 경주시	19.12.10 ~20.03.08 (90일)	19.12.10 ~20.03.08 (90일)	20.02.28 ~20.03.08 (10일)	중지일: 20.02.28 협 회 미신고
			- 용 역 명 : 운곡 소하천 재해 복구사업 실시설계용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 441백만원	경상북도 성주군	19.12.18 ~20.03.16 (90일)	19.12.18 ~20.03.16 (90일)	20.03.16 ~20.03.16 (1일)	협 회 미신고
			- 용 역 명 : 와우~배양간 도로 확포장공사 외 1개소 통합건 설사업관리용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 1,373백만원	경기도 화성시	20.05.11 ~23.04.25 (1,080일)	20.05.11 ~23.04.25 (1,080일)	20.05.11 ~23.04.25 (1,080일)	협 회 미신고

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고
기술지원 기술인	토질 · 지질	강신국	- 용 역 명 : 가장천 생태하천 복원사업 건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 용역금액 : 1,225백만원	경기도 오산시	계약체결 예 정	계약체결 예 정	24개월	계약체결 예 정
	소 계		4 건					

# 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		이철훈	- 용역명 : 해당사항 없음 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : -					
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	유 영 성	- 용역명 : 해당사항 없음 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : -					
	소계							
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	이 인 배	- 용역명 : 조치원우회도로 건설공사 건설사업관리 (설계단계) 및 설계VE 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 160	행정중심 복합도시 건설청	2018.06.14 ~ 2020.06.02 (720일)	2018.06.14 ~ 2020.06.02 (720일)	2020.03.16 ~ 2020.06.02 (79일)	분야책임 (협회 미등재)
			- 용역명 : 김천시 강남북 연결도로 개설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 2,568	경상북도 김천시	2018.06.19 ~ 2023.11.11 (1,972일)	2018.06.19 ~ 2023.11.11 (1,972일)	2020.03.16 ~ 2023.11.11 (1,336일)	기술지원
			- 용역명 : 회덕IC연결도로 건설공사 건설사업관리 (설계단계) 및 설계VE 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 146	행정중심 복합도시 건설청	2018.07.06 ~ 2020.07.20 (746일)	2018.07.06 ~ 2020.07.20 (746일)	2020.03.16 ~ 2020.07.20 (127일)	분야책임 (협회 미등재)
			- 용역명 : 세종대교 연결로 설치공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 632	조달청 (경기도 여주시)	2019.03.05 ~ 2021.03.03 (730일)	2019.03.05 ~ 2021.03.03 (730일)	2020.03.16 ~ 2021.03.03 (353일)	기술지원
			- 용역명 : 홍천국토 보수과 도로운영사업 통합 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 3,178	홍천국토 관리사무 소	2019.05.15 ~ 2022.04.28 (1,080일)	2019.05.15 ~ 2022.04.28 (1,080일)	2020.03.16 ~ 2022.04.28 (774일)	기술지원 (협회 미등재)
			- 용역명 : 서천공주선 복서천 하이패스IC 등 4개 소 실시설계 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 972	한국 도로공사	2019.12.02 ~ 2021.11.16 (720일)	2019.12.02 ~ 2021.11.16 (720일)	2020.03.16 ~ 2021.11.16 (611일)	사업책임 (협회 미등재)
			- 용역명 : 동면-진천(제1공구) 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 3,340	대전지방 국토관리 청	2020.02.06 ~ 2022.01.25 (720일)	2020.02.06 ~ 2022.01.25 (720일)	2020.03.16 ~ 2022.01.25 (681일)	사업책임 (협회 미등재)

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 시공 분야	최 성 열	- 용역명 : 홍도하수관로 정비사업 건설사업관리용역(시공단계) - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,214	경기도 고양시	2019.08.28 ~ 2022.03.27 (943일)	2019.08.28 ~ 2022.03.27 (943일)	2020.03.16 ~ 2022.03.27 (879일)	기술지원
			- 용역명 : 완주 운곡지구 도시개발사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,792	전라북도 완주군	2020.01.10 ~ 2022.08.26 (960일)	2020.01.10 ~ 2022.08.26 (960일)	2020.03.16 ~ 2022.08.26 (894일)	기술지원 (협회 미등재)
			- 용역명 : 용문 등 3개소 공공하수처리시설 신증설사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 통합사업관리 - 계약금액(백만원) : 3,758	경기도 양평군 환경 사업소	2020.02.24 ~ 2022.09.12 (932일)	2020.02.24 ~ 2022.09.12 (932일)	2020.03.16 ~ 2022.09.12 (911일)	기술지원 (협회 미등재)
	토목 구조 분야	김 기 석	- 용역명 : 행정중심복합도시 24생 활권 도시시설물 조사설계용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 4,462	한국 토지주택 공사	2018.03.01 ~ 2020.06.30 (853일)	2018.03.01 ~ 2020.06.30 (853일)	2020.03.16 ~ 2020.06.30 (838일)	분야책임 (협회 미등재)
			- 용역명 : 대덕댐 타당성조사 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 814	한국 수자원공사	2015.12.02 ~ 2021.05.20 (1,997일)	2015.12.02 ~ 2021.05.20 (1,997일)	2020.03.16 ~ 2021.05.20 (431일)	분야책임 17.10.17 용역중지 (협회 미등재)
			- 용역명 : 상주~도청신도시간 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 1,330	경상북도	2018.09.19 ~ 2020.03.16 (545일)	2018.09.19 ~ 2020.03.16 (545일)	2020.03.16 ~ 2020.03.16	분야책임 20.02.10 용역중지
			- 용역명 : 탐진강 장흥1-1지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,190	익산지방 국토관리청	2019.07.01 ~ 2022.06.14 (1,080일)	2019.07.01 ~ 2022.06.14 (1,080일)	2020.03.16 ~ 2022.06.14 (821일)	기술지원 (협회 미등재)
			- 용역명 : 홍도하수관로 정비사업 건설사업관리용역(시공단계) - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,214	경기도 고양시	2019.08.28 ~ 2022.03.27 (943일)	2019.08.28 ~ 2022.03.27 (943일)	2020.03.16 ~ 2022.03.27 (742일)	기술지원
			- 용역명 : 낙동강 횡단수관교 비상관로 설치공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,335	부산광역시	2019.10.08 ~ 2022.12.07 (1,157일)	2019.10.08 ~ 2022.12.07 (1,157일)	2020.03.16 ~ 2022.12.07 (997일)	기술지원
			- 용역명 : 미력천 개선풍구(제해복구)사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 589	전라남도	2019.12.23 ~ 2021.07.14 (570일)	2019.12.23 ~ 2021.07.14 (570일)	2020.03.16 ~ 2021.07.14 (486일)	기술지원 (협회 미등재)
			- 용역명 : 고령~성산간 도로확포장공사 (2단계) 실시설계용역 - 용역내용 : 설계 - 계약금액(백만원) : 184	경상북도	준공	준공	준공	준공

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질및 기초 분야	정 중 철	- 용역명 : 홍천국토 보수과 도로 운영사업 통합건설사 업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 3,178	홍천국토 관리사무소	2019.05.15 ~ 2022.04.28 (1,080일)	2019.05.15 ~ 2022.04.28 (1,080일)	2020.03.16 ~ 2022.04.28 (774일)	기술지원 (협회 미등재)
			- 용역명 : 탐진강 장흥1-1지구 하천환경정비사업 건 설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,190	익산지방 국토관리청	2019.07.01 ~ 2022.06.14 (1,144일)	2019.07.01 ~ 2022.06.14 (1,144일)	2020.03.16 ~ 2022.06.14 (821일)	기술지원 (협회 미등재)
			- 용역명 : 대저1 재해위험개선지 구 정비사업(신터) 건 설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,653	부산광역시 강서구	2019.07.15 ~ 2022.02.28 (960일)	2019.07.15 ~ 2022.02.28 (960일)	2020.03.16 ~ 2022.02.28 (715일)	기술지원 (협회 미등재)
			- 용역명 : 낙동강 횡단수관교 비 상관로 설치공사 건설 사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 1,335	부산광역시	2019.10.08 ~ 2022.12.07 (1,157일)	2019.10.08 ~ 2022.12.07 (1,157일)	2020.03.16 ~ 2022.12.07 (997일)	기술지원
			- 용역명 : 원도심권 및 마을 하 수도 설치사업 통합건 설사업관리 용역 - 용역내용 : 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 2,392	전라남도 여수시 상하수도 사업단	2019.12.17 ~ 2023.01.29 (1,140일)	2019.12.17 ~ 2023.01.29 (1,140일)	2020.03.16 ~ 2023.01.29 (1,050일)	기술지원 (협회 미등재)
	소계							



## 업무 중복도

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	참여기간 (일수)	비고
총 계			책임기술인 및 분야별기술인 중복도 0건 기술지원기술인 중복도 10개 미만					
책임 건설사업관리 기술인		박 철 홍	'해 당 사 항 없 음'					
		소 계	0건					
분야별 건설사업 관리 기술인		토목분야 이택생	'해 당 사 항 없 음'					
		소 계	0건					

구분		성명	용역 개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술지원 기술인	도로 및 공항	이 순 희	칠북~북면간 도로건설공사 건설사업 관리(시공단계)용역 도로감리 / 1,852백만원	경상남도	18.09.03 ~ 25.09.02 (2,557일)	18.09.03 ~ 현 재 (561일)	20.03.16 ~ 25.09.02 (1,997일)	기술지원 (미신고)
			당진~서산 도로건설공사 건설사업관 리용역 도로감리 / 2,921백만원	충청남도	19.03.25 ~ 27.03.22 (2,920일)	19.03.25 ~ 현 재 (358일)	20.03.16 ~ 27.03.22 (2,563일)	기술지원 (미신고)
			대합일반산업단지-대합미니복합타 운간연결도로개설사업건설사업관리 용역 도로감리 / 914백만원	경상남도 창녕군	19.03.18 ~ 21.03.06 (720일)	19.03.18 ~ 현 재 (365일)	20.03.16 ~ 21.03.06 (356일)	기술지원
			의정부국토 구조물분야 통합 건설사 업관리용역 도로감리 / 1,671백만원	의정부국토 관리사무소	19.12.23 ~ 22.12.06 (1,080일)	19.12.23 ~ 현 재 (85일)	20.03.16 ~ 22.12.06 (996일)	기술지원
	토목 시공	정 의 준	원산도 테마랜드 관광단지 진입도로 개설공사 감독권한대행 건설사업관리 용역 도로감리 / 1,022백만원	충청남도 보령시	19.04.24 ~ 22.05.07 (1,110일)	19.04.24 ~ 현 재 (328일)	20.03.16 ~ 22.05.07 (783일)	기술지원 (미신고)
			장흥 장흥~유치 도로시설개량공사 건 설사업관리용역 도로감리 / 2,206백만원	익산지방 국토관리청	17.03.30~ 22.03.03 (1,800일)	19.04.01 ~ 현 재 (351일)	20.03.16 ~ 22.03.03 (718일)	기술지원
			도안대로 도로개설공사 감독권한대행 건설사업관리용역 도로감리 / 1,215백만원	대전광역시 건설관리 본부	17.07.05 ~ 21.05.23 (1,419일)	17.07.05 ~ 현 재 (986일)	20.03.16 ~ 21.05.23 (434일)	기술지원
			동면 공공하수처리시설 건설공사 건설 사업관리용역 하수감리 / 1,268백만원	강원도 양구군	17.12.22 ~ 20.10.22 (1,036일)	17.12.22 ~ 현 재 (816일)	20.03.16 ~ 20.10.22 (221일)	기술지원
			대합일반산업단지-대합미니복합타 운간연결도로개설사업건설사업관리 용역 도로감리 / 914백만원	경상남도 창녕군	19.03.18 ~ 21.03.06 (720일)	19.03.18 ~ 현 재 (365일)	20.03.16 ~ 21.03.06 (356일)	기술지원
			평택~부여~익산(서부내륙)고속도 로 민간투자사업건설사업관리용역 (5-7공구) 도로감리 / 11,954백만원	서부내륙 고속도로 주식회사	19.12.13 ~ 25.01.12 (1,858일)	19.12.13 ~ 현 재 (95일)	20.03.16 ~ 25.01.12 (1,764일)	기술지원

구분		성명	용역개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술지원 기술인	토목 구조	이 병 훈	- 용역명 : 경주시 국도대체우회도로 (상구-효현)건설공사 건설사업관 리용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 5,644	부산지방 국토관리청	16.09.12- 23.09.10 (2,555일)	18.09.01- 23.09.10 (1,836일)	1,274일	기술지원 (토목구조)
			- 용역명 : 서해선(홍성-송산) 제3,4 공구 노반신설 기타공사 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 10,481	한국철도 시설공단	15.05.18- 20.12.31 (2,055일)	18.09.01- 20.12.31 (853일)	291일	기술지원 (토목구조)
			- 용역명 : 아산시 국도대체우회도로 (염성-용두) 건설공사 전면책임감리용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 3,644	대전지방 국토관리청	13.06.26- 21.01.29 (2,775일)	18.08.21- 21.01.29 (893일)	320일	기술지원 (토목구조)
			- 용역명 : 창원시관내 국도대체우회 도로 (귀곡-행암) 건설공사 전면책임감 리용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 8,082	부산지방 국토관리청	13.12.05- 21.12.31 (2,949일)	18.08.21- 21.12.31 (1,229일)	656일	기술지원 (토목구조)
			- 용역명 : 국지도86호선 동막-개야 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 797	원주지방 국토관리청	19.06.12- 21.05.31 (720일)	19.06.12- 21.05.31 (720일)	442일	토목구조 분야책임
			- 용역명 : 국도75호선 가평 북장지구 위험도로개선공사 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 292	경기도	20.02.21- 21.02.19 (365일)	20.02.21- 21.02.19 (365일)	341일	토목구조 분야책임
	토질 및 기초	안옥근	청도온천 접근로(2구간)건설사업 건 설사업관리용역 도로감리 / 967백만원	청도군	16.01.04 ~ 20.04.13 (1,562일)	16.01.04 ~ 18.09.13 (984일)	완료 철수확인서 첨부	종료현황 미등재
			의정부국토 구조물분야 통합 건설사 업관리용역 도로감리 / 1,671백만원	의정부국토 관리사무소	19.12.23 ~ 22.12.06 (1,080일)	19.12.23 ~ 현 재 (85일)	20.03.16 ~ 22.12.06 (996일)	기술지원
			국가지원지방도60호선(함안-의령) 건설공사 기본 및 실시설계용역 도로설계 / 2,690백만원	부산지방 국토관리청	19.12.20 ~ 21.12.08 (720일)	19.12.20 ~ 현 재 (88일)	20.03.16 ~ 21.12.08 (633일)	분야책임
	소 계			도로분야 이순희 4건 시공분야 정의준 6건 구조분야 이병훈 6건 토질분야 안옥근 2건				

## 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고	
총 계								
책임건설사업 관리기술인	홍인표	“해당없음”	-	-	-	-	-	
	소계	-건						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	김진영	“해당없음”	-	-	-	-	
	소계	-건						
기술 지원 기술인	도로및 공항 분야	정상민	-용역명:오포~포곡간(2차)도로확포장공사 사전면책임감리용역 -용역내용: 도로확포장공사 L=6.2km -계약금액(백만원): 3,568	경기도 건설본부	11.04.04~ 20.11.23 (3,522일)	11.04.04~ 20.11.23 (3,522일)	20.03.16~ 20.11.23 (253일)	기술 지원
			-용역명:국도43호선(자작~어룡간) 우회 도로 개설공사의 1건 통합건설사업관리 -용역내용: 도로신설 및 확포장 L=4.13km -계약금액(백만원): 1,770	경기도 포천시	19.08.01~ 22.10.14 (1,171일)	19.08.01~ 22.10.14 (1,171일)	20.03.16~ 22.10.14 (943일)	기술 지원
	소계		2건					
	토목 시공 분야	조종기	-용역명:전농동~배봉로간 연결고가도로 건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역 -용역내용: 고가도로설치 454m 등 -계약금액(백만원): 3,045	한국철도 시설공단	19.09.18~ 23.11.18 (1,523일)	19.09.18~ 23.11.18 (1,523일)	20.03.16~ 23.11.18 (1,343일)	기술 지원 (협회 누락)
	소계		1건					
기술 지원 기술인	토목 구조 분야	김용진	-용역명:경산4 일반산업단지 폐수연계처리 차집관로 설치공사 건설사업관리용역 -용역내용: 차집관로 L= 11.775km -계약금액(백만원): 1,179	경상북도 경산시	18.06.11~ 20.06.29 (750일)	19.09.01~ 20.06.29 (303일)	20.03.16~ 20.06.29 (106일)	기술 지원
			-용역명:전주시관내 국도대체우회도로 (용진-우아2)건설공사 건설사업관리용역 -용역내용: L=5.1km -계약금액(백만원): 3,339	익산지방 국토관리청	19.03.19~ 25.11.11 (2,430일)	19.09.01~ 25.11.11 (2,264일)	20.03.16~ 25.11.11 (2,067일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	진여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 구조 분야	김용진	-용역명:하수관로신설(확충)공사[남부처리구역(개금·부전동일원)]건설사업관리용역 -용역내용: 오수관로 L=10.3km -계약금액(백만원): 1,240	부산광역시 건설본부	16.12.01~ 20.04.30 (1,220일)	16.12.01~ 20.04.30 (1,220일)	20.03.16~ 20.04.30 (46일)	기술 지원 (협회 누락)
			-용역명:대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로)건설공사 감독권한대행 건설사업관리용역 -용역내용: 하수(오수)관로 L= 10.74km 우수관로 L= 7.64km -계약금액(백만원): 1,223	대전광역시 건설관리 본부	17.02.20~ 21.02.28 (1,470일)	17.02.20~ 21.02.28 (1,470일)	20.03.16~ 21.02.28 (350일)	기술 지원 (협회 누락)
	소계		4건					
	토질· 지질 분야	정성모	-용역명:보성~임성리 철도건설 제3,4공구 노반공사 감독 권한대행 등 통합건설사업관리용역 -용역내용: L=26.694km -계약금액(백만원): 6,894	한국철도 시설공단	15.12.01~ 20.12.31 (1,858일)	18.03.27~ 20.12.31 (1,011일)	20.03.16~ 20.12.31 (291일)	기술 지원
			-용역명:서해선(홍성~송산)복선전철 제3,4공구 노반신설 기타공사 통합 건설사업관리용역 -용역내용: L=19.314km -계약금액(백만원): 10,067	한국철도 시설공단	15.05.18~ 20.12.31 (2,055일)	18.04.01~ 20.12.31 (1,006일)	20.03.16~ 20.12.31 (291일)	기술 지원
			-용역명:동해선 포항~삼척 철도건설 제16,17공구 노반건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용: L=26.632km -계약금액(백만원): 5,794	한국철도 시설공단	14.12.29~ 20.12.31 (2,195일)	18.04.01~ 20.12.31 (1,006일)	20.03.16~ 20.12.31 (291일)	기술 지원
			-용역명:복수 대전간 2차 지방도 확포장공사 전면책임감리용역 -용역내용: L=1.04km, B=19.5m -계약금액(백만원): 2,517	충청남도 종합건설 사업소	11.02.28~ 20.07.31 (3,442일)	11.02.28~ 20.07.31 (3,442일)	20.03.16~ 20.07.31 (138일)	기술 지원 (협회 누락)
			-용역명:삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 노반신설 기타공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용: L=1.803km -계약금액(백만원): 3,881	한국철도 시설공단	19.01.23~ 24.02.22 (1,857일)	19.01.23~ 24.02.22 (1,857일)	20.03.16~ 24.02.22 (1,439일)	기술 지원 (협회 누락)
	소계		5건					

## 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		오명래	“해당사항없음”					
		소계	“해당사항없음”					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목분야	박진상	“해당사항없음”					
	소계		“해당사항없음”					
기술 지원 기술인	도 로 및 공 항 분 야	허용	- 용역명 :창덕궁앞 도성한복판 주 요가로 개선사업외 2건 감독권한 대행 등 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로1식 - 계약금액(백만원) : 1,292	서울 특별시	2019.04.04~ 2020.10.03 (540일)	2019.04.04~ 2020.10.03 (540일)	공고일~ 2020.10.03 (249일)	기술 지원
	토목시공 분야	연제문	- 용역명 :한탄강생태경관단지 조성사업(보도교)외 3개소 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 단지1식 - 계약금액(백만원) :1,559	서초구	2019.11.01 ~2022.12.14 (1,140일)	2019.11.01 ~2022.12.14 (1,140일)	공고일~ 2022.12.14 (1,051일)	
			- 용역명 :매전-건천국도건설공 사건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로1식 - 계약금액(백만원) : 1,771	부산지방 국토 관리청	2019.12.23 ~2024.12.20 (1,825일)	2019.12.23 ~2024.12.20 (1,825일)	공고일~ 2024.12.20 (1,788일)	
	소계							

구 분	성 명	용역 개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고	
기술 지원 기술인	토목구조 분야	합건설	- 용역명 : 김천-구미1등3건공사 건설사업관리(설계단계)용역 - 용역내용 : 도로1식 - 계약금액(백만원) : 372	부산지방 국토 관리청	2016.02.24~ 2018.02.19 (720일)	2016.02.24~ 2018.02.19 (720일)	준공 미신고	
			- 용역명 :창덕궁앞 도성한복판 주 요가로 개선사업의 2건 감독권한대 행 등 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로1식 - 계약금액(백만원) : 1,292	서울 특별시	2019.04.04~ 2020.10.03 (549일)	2019.04.04~ 2020.10.03 (549일)	공고일~ 2020.10.03 (249일)	기술 지원
			- 용역명 : 2019년 psc 박스거더교 안전강화사업(두모교) 감독권한대 행등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 교량1식 - 계약금액(백만원) : 237	서울 시설공단	2019.05.30~ 2020.08.20 (449일)	2019.05.30~ 2020.08.20 (449일)	공고일~ 2020.08.20 (205일)	기술 지원
			- 용역명 : 영동산업단지조성공사 전면책임감리용역 - 용역내용 : 단지1식 - 계약금액(백만원) : 790	충청북도 영동군	2012.04.24~ 2017.12.23 (2,070일)	2012.04.24~ 2017.12.23 (2,070일)		준공 미신고
			- 용역명 : 전곡-영중도로건설공사 (2공구)전면책임감리용역 - 용역내용 : 도로1식 - 계약금액(백만원) : 4,005	서울지방 국토 관리청	2008.12.08~ 2020.05.27 (4,189일)	2008.12.08~ 2020.05.27 (4,189일)	공고일~ 2020.05.27 (120일)	기술 지원
			- 용역명 :상동교~두산로(상동네 거리)간 도로건설공사 전면책임감 리용역 - 용역내용 : 도로1식 - 계약금액(백만원) : 1,421	대구 광역시	2005.11.28~ 2010.10.23 (5,444일)	2005.11.28~ 2010.10.23 (5,444일)		준공 미신고
			- 용역명 : 고남~창기(제2공구) 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 설계1식 - 계약금액(백만원) : 2,718	대전지방 국토 관리청	2019.12.30~ 2021.12.18 (708일)	2019.12.30~ 2021.12.18 (708일)	공고일~ 2021.12.18 (681일)	기술 지원
	토 질 및 지 분	장봉규	- 용역명 :거제-안치간지방도확 포장공사외1건통합건설사 업관리용역 - 용역내용 : 도로1식 - 계약금액(백만원) : 165	전라남도	2019.10.21~ 2021.02.04 (473일)	2019.10.21~ 2021.02.04 (473일)	공고일~ 2021.02.04 (370일)	기술 지원
			- 용역명 : 2019년 psc 박스거더교 안전강화사업(두모교) 감독권한대 행등 건설사업관리용역 - 용역내용 : 교량1식 - 계약금액(백만원) : 237	서울 시설공단	2019.05.30~ 2020.08.20 (449일)	2019.05.30~ 2020.08.20 (449일)	공고일~ 2020.08.20 (205일)	기술 지원
			- 용역명 :한탄강생태경관단지 조성사업(보도교)외 3개소 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 단지1식 - 계약금액(백만원) :1,559	서초구	2019.11.01~ 2022.12.14 (1,140일)	2019.11.01~ 2022.12.14 (1,140일)	공고일~ 2022.12.14 (1,051일)	기술 지원

## 업무중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		최수진	해당사항없음					
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목분야	현정환	해당사항없음					
	소계							
기술 지원 기술인	도로및공항 분야	김희곤	-용역명:당하~오일간도로확 포장공사외1개소통합건설 사업관리용역 -용역개요:L=4.931km -계약금액(백만원):1,085	경기도 화성시	17.07.24 -20.07.07 (1080일)	17.07.24 -20.07.07 (1080일)	20.03.16 -20.07.07 (114일)	
			-용역명:송도11-1공구기반 시설건설공사기본및설시설 계용역 -용역개요:도로공L=28.13km -계약금액(백만원):2,855	인천광역시 경제자유 구역청	17.08.29 -20.06.17 (1024일)	17.08.29 -20.06.17 (1024일)	20.03.16 -20.06.17 (94일)	
			-용역명:화도-운수간도로확 포장공사재설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):311	경기도 건설본부	17.09.15 -18.05.12 (240일)	17.09.15 -18.05.12 (240일)	-	협회 미등재 과업 중지중
			-용역명:무주무주-설천도로 확장공사설시설계용역(보 완)(TP) -용역개요:- -계약금액(백만원):1,255	익산지방 국토관리청	18.05.09 -20.03.13 (675일)	18.05.09 -20.03.13 (675일)	-	협회 미등재 과업 중지중
	토목시공 분야	윤상철	-용역명:이천마을소규모하 수처리시설공사외2개소통합 전면책임감리용역 -용역개요:Q=410m <sup>3</sup> /일 -계약금액(백만원):1,301	경상남도 양산시	14.05.16 -19.06.30 (1872일)	15.05.15 -19.06.30 (1508일)	-	준공
			-용역명:오산제1하수처리장 개량사업외1건설사업관리용 역 -용역개요:Q=57,000m <sup>3</sup> /일 -계약금액(백만원):1,787	오산시 환경사업소	16.10.17 -20.03.31 (1262일)	17.02.20 -20.03.31 (1136일)	20.03.16 -20.03.31 (16일)	
			-용역명:염치,배방하수관로 정비사업외2건감독권한대행 등건설사업관리용역 -용역개요:L=24.838km -계약금액(백만원):1,369	아산시 수도사업소	17.06.08 -21.06.07 (1461일)	17.10.18 -21.06.07 (1329일)	20.03.16 -21.06.07 (449일)	



구분		성명	용역개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목시공 분야	윤상철	-용역명:성분일반산업단지 조성사업건설사업관리용역 -용역개요:면적:2,003,566㎡ -계약금액(백만원):2,070	성분산업 단지(주)	18.02.19 -21.06.18 (1216일)	18.02.19 -21.06.18 (1216일)	20.03.16 -21.06.18 (460일)	
			-용역명:승두소하천정비공 사건설사업관리용역 -용역개요:하천연장L=4.83km -계약금액(백만원):589	경기도 평택시	19.01.02 -23.06.09 (1620일)	19.01.02 -23.06.09 (1620일)	20.03.16 -23.06.09 (1181일)	
			-용역명:군도9호선형개량공 사(분덕재터널)건설사업관 리용역 -용역개요:L=1.98km -계약금액(백만원):1,334	강원도 영월군	20.01.06 -24.12.09 (1800일)	20.01.06 -24.12.09 (1800일)	20.03.16 -24.12.09 (1730일)	
			-용역명:화엄사진입도로건 설공사건설사업관리용역(국 도18호선) -용역개요:- -계약금액(백만원):1,114	익산지방 국토관리청	17.02.27 -22.01.31 (1800일)	17.02.27 -22.01.31 (1800일)	20.03.16 -22.01.31 (687일)	협회 미등재
			-용역명:환호지구급경사지 붕괴위험지역정비사업감독 권한대행등건설사업관리용 역 -용역개요:- -계약금액(백만원):712	포항시	19.06.19 -22.01.13 (940일)	19.06.19 -22.01.13 (940일)	20.03.16 -22.01.13 (669일)	협회 미등재
			-용역명:여량면하수처리시 설증설사업외1개소감독권한 대행건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):987	정선군 상하수도 사업소	19.04.22 -21.12.13 (967일)	19.10.22 -21.12.13 (784일)	20.03.16 -21.12.13 (638일)	협회 미등재
	토목구조 분야	박화열	-용역명:매리~양산간도로건 설공사건설사업관리(시공단 계)용역 -용역개요:L=9.74km -계약금액(백만원):4,111	경상남도	18.02.01 -25.07.31 (2738일)	18.02.01 -25.07.31 (2738일)	20.03.16 -25.07.31 (1964일)	
			-용역명:오천읍하수관로정 비사업건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):1,395	포항시 맑은돌 사업본부	20.01.22 -24.02.29 (1500일)	20.01.22 -24.02.29 (1500일)	20.03.16 -24.02.29 (1446일)	협회 미등재
			-용역명:홍산공공하수처리 시설증설및비당농어촌마을 하수도사업기본및실시설계 용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):875	부여군	18.03.09 -20.11.03 (971일)	18.03.09 -20.11.03 (971일)	20.03.16 -20.11.03 (233일)	협회 미등재
			-용역명:강내하수처리시설 증설사업기본및실시설계용 역 -용역개요:- -계약금액(백만원):170	청주시	18.06.25 -19.06.19 (360일)	18.06.25 -19.06.19 (360일)	-	협회 미등재 과업 중지중
			-용역명:이천시장호원하수 관르정비사업기본및실시설 계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):497	한국환경 공단	19.07.01 -20.12.21 (540일)	19.07.01 -20.12.21 (540일)	20.03.16 -20.12.21 (281일)	협회 미등재

구분	성명	용역개요	발주처	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고	
기술 지원 기술인	토목구조 분야	박화열	-용역명:파주시두포(금곡)하수관로정비사업기본및실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):241	한국환경 공단	19.08.08 -20.08.06 (365일)	19.08.08 -20.08.06 (365일)	20.03.16 -20.08.06 (144일)	협회 미등재
		-용역명:업성지구하수관로설치공사기본및실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):552	천안시	19.09.04 -20.09.02 (365일)	19.09.04 -20.09.02 (365일)	20.03.16 -20.09.02 (171일)	협회 미등재	
	토질및기초 분야	김정호	-용역명:청주역교차로-옥산교간도로확장공사감독권한대행등건설사업관리용역 -용역개요:L=1.06km -계약금액(백만원):566	청주시도로 사업본부	16.02.18 -20.04.30 (1534일)	16.02.18 -20.04.16 (1534일)	20.03.16 -20.04.16 (31일)	
			-용역명:청주하수처리장유입시설(3Q)및총인처리시설개선사업통합건설사업관리용역 -용역개요:Q=250,000㎥/일 -계약금액(백만원):283	청주시환경 관리본부	18.04.12 -20.04.30 (750일)	18.04.12 -20.04.30 (750일)	20.03.16 -20.04.30 (46일)	
			-용역명:서청주고,석남교재가설공사감독권한대행등건설사업관리용역 -용역개요:L=0.8km -계약금액(백만원):493	청주시건설 교통본부	18.09.12 -21.02.27 (900일)	18.09.12 -21.02.27 (900일)	20.03.16 -21.02.27 (349일)	
			-용역명:노은~북충주IC도로건설공사건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):745	충주시	17.01.06 -21.12.10 (1800일)	17.01.06 -21.12.10 (1800일)	20.03.16 -21.12.10 (635일)	협회 미등재
			-용역명:성본산업단지진입도로개설공사건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):391	음성군	18.11.29 -21.11.28 (1096일)	18.11.29 -21.11.28 (1096일)	20.03.16 -21.11.28 (623일)	협회 미등재
			-용역명:장량천한천금왕지구지방하천정비사업통합건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):520	충청북도	19.03.29 -23.03.07 (1440일)	19.03.29 -23.03.07 (1440일)	20.03.16 -23.03.07 (1087일)	협회 미등재
			-용역명:가경천가경지구,석남천석남지구지방하천정비사업통합건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):784	충청북도	19.09.30 -25.08.28 (2160일)	19.09.30 -25.08.28 (2160일)	20.03.16 -25.08.28 (1992일)	협회 미등재

## 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		최종식	해당사항 없음					
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목분야	배상열	해당사항 없음					
	소계							
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	황재협	수도권본부 유지관리 건설사업관리용역(2공 구)(1차)	한국도로 공사 수도권본 부	19.05.23~ 20.04.30 (344일)	19.07.08~ 20.04.30 (298일)	20.03.16~ 20.04.30 (46일)	기술 지원
			대구 제1권역 도로운영사업 통합 건설사업관리용역	대구국토 관리 사무소	19.02.11~ 22.01.25 (1,080일)	19.07.08~ 22.01.25 (933일)	20.03.16~ 22.01.25 (681일)	기술 지원
			국도59호선 연곡-현북1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리 청	19.06.14~ 21.06.02 (720일)	19.07.09~ 21.06.02 (695일)	20.03.16~ 21.06.02 (444일)	기술 지원 (미등 재)
	토목구조 분야	최승훈	국도43호선 팔탄-봉담 도로확장공사 건설사업관리용역	서울지방 국토관리 청	'18.08.31~ '24.08.28 (2,190일)	'18.08.31~ '24.08.28 (2,190일)	20.03.16~ '24.08.28 (1,627일)	
			서산하수관거정비사업 외3개사업 건설사업관리용역	충청남도 서산시	'18.05.25~ '20.06.24 (762일)	'18.05.25~ '20.06.24 (762일)	20.03.16~ '20.06.24 (101일)	
			수도권유지관리 (1공구)건설사업관리 용역	한국도로 공사 수도권 본부	'19.05.23~ '20.04.30 (344일)	'19.05.23~ '20.04.30 (344일)	20.03.16~ '20.04.30 (34일)	미등 재
			기계-안동1등 8건공사 설계감리 및 설계 VE용역	부산지방 국토관리 청	'11.12.19~ '21.01.17 (3,318일)	'11.12.19~ '21.01.17 (3,318일)	20.03.16~ '21.01.17 (308일)	미등 재

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목구조 분야	최승훈	천천~장수IC연결도로 개설사업실시설계용역	전라북도 장수군	'18.12.11~ '20.11.23 (714일)	'18.12.11~ '20.11.23 (714일)	20.03.16~ '20.11.23 (253일)	
			다차로 하이패스 기반시설 개량공사 기본 및 실시설계 용역	한국도로 공사	'19.06.05~ '20.08.27 (450일)	'19.06.05~ '20.08.27 (450일)	20.03.16~ '20.08.27 (165일)	미등 재
			국가지원지방도69호선 (온정-원남1)건설공사 기본 및 실시설계용역	부산지방 국토관리 청	'19.12.19~ '21.12.08 (721일)	'19.12.19~ '21.12.08 (721일)	20.03.16~ '21.12.08 (633일)	미등 재
	토질 및 지질분야	박태홍	고현-이동국도건설공 사전면책임감리용역	부산지방 국토관리 청	'09.11.30~ '19.12.31 (3,684일)	'19.03.13~ '19.12.31 (294일)	20.03.16~ '19.12.31 (2일)	과업 중지
			국도43호선팔탄-봉담 도로확장공사건설사업 관리용역	서울지방 국토관리 청	'18.08.31~ '24.08.24 (2,186일)	'19.03.14~ '24.08.24 (1,991일)	20.03.16~ '24.08.24 (1,670일)	
			도계-석정간국가지원 지방도감독권한대행등 건설사업관리용역	전라북도	'17.02.01~ '22.02.04 (1,830일)	'19.03.14~ '22.02.04 (1,059일)	20.03.16~ '22.02.04 (738일)	미등 재
			영주국토도로관리(2 권역)통합건설사 업관리용역	영주국토 관리사무 소	'20.01.28~ '22.12.06 (1,044일)	'20.01.28~ '22.12.06 (1,044일)	20.03.16~ '22.12.06 (996일)	미등 재
			제2차제주특별자치도 자연재해저감 종합계획 수립용역	제주특별 자치도	'19.11.20~ '21.05.12 (540일)	'19.11.20~ '21.05.12 (540일)	'20.01.29~ '21.05.12 (470일)	미등 재
	토목시공 분야	이재욱	별교-주암(3-2공구) 도로건설공사건설사업 관리용역	익산지방 국토관리 청	'19.03.11~ '27.01.27 (2,880일)	'19.03.11~ '27.01.27 (2,880일)	'20.01.29~ '27.01.27 (2,556일)	

## 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술자 현황

구분		성명	용역개요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
책임건설사업 관리기술인		이승철	“해당사항없음”					
분야별 건설사 업관리 기술인	토목	손창호	“해당사항없음”					
기술 지원 기술인	도로 분야	정동식	서울고덕강일공공주택지구내교 량공사등건설사업관리용역(감독 권한대행등)	서울주택 도시공사	19.11.25 - 21.03.24 (486일)	19.11.25 - 20.03.15 (112일)	20.03.16 - 21.03.24 (374일)	기술 지원
			소계	1건				
	시공 분야	김지석	서울고덕강일공공주택지구내교 량공사등건설사업관리용역(감독 권한대행등)	서울주택 도시공사	19.11.25 - 21.03.24 (486일)	19.11.25 - 20.03.15 (112일)	20.03.16 - 21.03.24 (374일)	기술 지원
			경부선사촌천교외3개소보수보강 및배수시설설치공사감독권한대 행등건설사업관리용역 - 협회미등재 -	한국철도 시설공단	19.02.25 - 20.12.15 (660일)	19.02.25 - 20.03.15 (385일)	20.03.16 - 20.12.15 (275일)	기술 지원
			소계	2건				
	토목 구조 분야	천용식	“해당사항없음”					
			소계	-				
	토질, 지질 분야	김지성	경기남부국지도및지방도도로운 영사업통합건설사업관리용역	경기도건 설본부	18.10.11 - 20.09.29 (720일)	18.10.11 - 20.03.15 (522일)	20.03.16 - 20.09.29 (198일)	기술 지원
			실촌-만선도로건설공사감독권한 대행등건설사업관리용역 - 협회미등재 -	경기도건 설본부	18.07.06 - 23.10.06 (1,919일)	18.07.06 - 20.03.15 (619일)	20.03.16 - 23.10.06 (1,300일)	기술 지원
			소계	2건				

## 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		박종필	“해당사항 없음”					
		소계						
분야별 건설사업 관리 기술인	토목분야	성기동	“해당사항 없음”					
	소계							
기술 지원 기술인	도로및공항 분야	김연수	-용역명 : 용곡-미원2지방도확포장공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 도로개설L=0.66km -계약금액 : 904백만원	충청북도	19.07.18 ~22.07.17 (1,096일)	19.07.18 ~20.03.16 (243일)	20.03.16 ~22.07.17 (854일)	
			-용역명 : 동남로 가로조성 공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 선형 및 폭변경 -계약금액 : 438백만원	서울주택 도시공사	18.02.05 ~20.06.15 (862일)	18.02.05 ~20.03.16 (771일)	20.03.16 ~20.06.15 (92일)	협회 미등재
			-용역명 : 수도권본부유지관리건설 사업관리용역(1공구) -용역내용 : 유지관리 -계약금액 : 767백만원	한국도로 공사	19.05.23 ~20.04.30 (344일)	19.05.23 ~20.03.16 (299일)	20.03.16 ~20.04.30 (46일)	협회 미등재
			-용역명 : 포항-안동2-2국도건설공사 건설사업관리시공단계용역 -용역내용 : 총 연장 34.09km 터널 42개소, 터널10개소 -계약금액 : 3,380백만원	부산 지방국도 관리청	19.02.11 ~26.02.10 (2,557일)	19.02.11 ~20.03.16 (400일)	20.03.16 ~26.02.10 (2,158일)	협회 미등재
	토목시공 분야	김광식	-용역명 : 옥천군 옥천 취정수장증설사업건설사업 관리용역 -용역내용 : 취수장, 정수장,집수매거 -계약금액 : 1,250백만원	충청북도 옥천군	18.05.10 ~20.11.17 (923일)	18.05.10 ~20.03.16 (677일)	20.03.16 ~20.11.17 (247일)	
			-용역명 : 동부간선도로확장공사 (3공구)전면책임감리용역 -용역내용 : 도로확장공사 -계약금액 : 2,716백만원	서울특별 시도시 기반시설 본부	18.09.13 ~21.10.31 (1,145일)	18.09.13 ~20.03.16 (551일)	20.03.16 ~21.10.31 (595일)	
			-용역명 : 신내천 등 2개하천 지방하천 개수사업 통합건설사업관리용역 -용역내용 : 하천 개수사업 -계약금액 : 1,066백만원	경기도청	19.04.01 ~21.04.30 (761일)	19.04.01 ~20.03.16 (351일)	20.03.16 ~21.04.30 (411일)	협회 미등재
			-용역명 : 고덕국제화배수지건설공사의2 개소통합건설사업관리 -용역내용 : 배수지 정비사업 -계약금액 : 2,277백만원	경기도 평택시	19.05.25 ~20.05.15 (357일)	19.05.25 ~20.03.16 (297일)	20.03.16 ~20.05.15 (61일)	협회 미등재
			-용역명 : 포항융합기술산업지구 용수공급시설 건설사업관리용역 -용역내용 : 상수도정비사업 -계약금액 : 1,226백만원	경상북도 포항시	20.01.22 ~23.02.19 (1,125일)	20.01.22 ~20.03.16 (55일)	20.03.16 ~23.02.19 (1,071일)	협회 미등재

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목구조 분야	전병국	-용역명 : 부전~마산 복선전철 민간투자시설사업 제1공구 노반공사 전면책임감리용역 -용역내용 : 터널3.85km(NATM), 대단면터널,정거장2개소 -계약금액 : 1,582백만원	한국철도 시설공단	14.07.16 ~20.08.08 (2,216일)	14.07.16 ~20.03.16 (2,071일)	20.03.16 ~20.08.08 (146일)	
			-용역명 : 매곡정수장 시설개량공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 매곡정수장 개량 700,000m <sup>3</sup> /일 -계약금액 : 1,137백만원	대구 광역시 상수도 사업본부	19.08.01 ~25.02.16 (2,027일)	19.08.01 ~20.03.16 (229일)	20.03.16 ~25.02.16 (1,799일)	
			-용역명 : 종전부동산 개발사업 (서호 외)감독권한대행 등 통합건설사업관리용역 -용역내용 : 단지조성 사업면적 : 314,529m <sup>2</sup> -계약금액 : 1,510백만원	한국 농어촌 공사	19.11.15 ~22.01.14 (792일)	19.11.15 ~20.03.16 (123일)	20.03.16 ~22.01.14 (670일)	
			-용역명 : 만경강 반월지구 건설사업관리 용역 -용역내용 : 제방보축, 하도정비 -계약금액 : 2,095백만원	익산 지방국토 관리청	19.01.28 ~20.10.19 (631일)	19.01.28 ~20.03.16 (414일)	20.03.16 ~20.10.19 (218일)	
			-용역명 : 광안리해수욕장 비점오염저감사업 건설사업관리용역 -용역내용 : 해수욕장 오염저감사업 -계약금액 : 571백만원	부산 광역시 수영구	19.06.24 ~21.01.13 (570일)	19.06.24 ~20.03.16 (267일)	20.03.16 ~21.01.13 (304일)	협회 미등재
			-용역명 : 장사천(1지구)수해복구 공사 외 5개지구 통합건설사업관리용역 -용역내용 : 수해복구사업 -계약금액 : 1,079백만원	경상북도	19.07.22 ~21.03.12 (600일)	19.07.22 ~20.03.16 (239일)	20.03.16 ~21.03.12 (362일)	협회 미등재
			-용역명 : 포항융합기술산업지구 용수공급시설 건설사업관리용역 -용역내용 : 용수공급시설공사 -계약금액 : 571백만원	경상북도 포항시	20.01.22 ~23.02.19 (1,125일)	20.01.22 ~20.03.16 (55일)	20.03.16 ~23.02.19 (1,071일)	협회 미등재
	토질및기초 분야	남명우	"해당사항 없음"					
소계								

■ 업무중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
총 계							
책임건설사업 관리기술인	정필연	〈 해 당 없 음 〉					
	소 계						
분야별건설 사업관리 기술인	토목분야	이호영	〈 해 당 없 음 〉				
	소 계						
기술지원 기술인	도로및공항 분 야	박재준	-용역명:해상교량 개선 사업 건설사업관리용역 -용역내용: 교량 -계약금액(백만원): 2,881	익산지방 국토관리청	17.02.14 ~ 21.01.23 (1,440일)	17.02.14 ~ 21.01.23 (1,440일)	20.03.16 ~ 21.01.23 (314일)
			-용역명:담양 첨단문화 복합단지 도시개발사업 건설사업관리용역 -용역내용:단지조성 -계약금액(백만원): 2,400	담양군	17.02.15 ~ 20.06.14 (1,216일)	17.02.15 ~ 20.06.14 (1,216일)	20.03.16 ~ 20.06.14 (91일)
			-용역명:무정~순창간 외 2지구 지방도확포장공사 건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원): 2,314	전라남도	17.07.10 ~ 24.07.09 (2,557일)	17.07.10 ~ 24.07.09 (2,557일)	20.03.16 ~ 24.07.09 (1,577일)



구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
기술지원 기술인	도로및공항 분야	박재준	-용역명:석실~석판간 도로개설공사 외 3건 통합건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원): 998	청주시	17.09.25 ~ 20.06.08 (988일)	17.09.25 ~ 20.06.08 (988일)	20.03.16 ~ 20.06.08 (85일)	
			-용역명:국도5호선 춘천~ 화천2 도로건설공사 건설사업관리용역 -계약금액(백만원): 2,243	원주지방 국토관리청	17.12.28 ~ 24.11.20 (2,520일)	18.09.03 ~ 24.11.20 (2,271일)	20.03.16 ~ 24.11.20 (1,711일)	
			-용역명:탐동지구 도시 개발사업 조사설계용역 -용역내용:단지조성 -계약금액(백만원): 1,596	수원시	17.11.13 ~ 20.06.05 (936일)	17.11.13 ~ 20.06.05 (936일)	19.04.11 ~ 20.06.05 (용역중지)	중지일 :19.04.11 (발주처 미신고분)
			-용역명:국도13호선 회전교차로 건설사업 관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원): 170	제1891부대	19.12.23 ~ 20.07.16 (207일)	19.12.23 ~ 20.07.16 (207일)	19.12.23 ~ 20.07.16 (용역중지)	중지일 :19.12.23 (발주처 미신고분)
			-용역명:작천하이패스 (무인IC)설치 타당성 검토용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원): 74	강진군	20.02.07 ~ 20.08.04 (180일)	20.02.07 ~ 20.08.04 (180일)	20.03.16 ~ 20.08.04 (142일)	발주처 미신고분
	소 계		8건					
	토목시공	최동지	《 해 당 없 음 》					
소 계								

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
기술지원 기술인	토목구조 분 야	홍사옥	-용역명:광양 광영의암 지구 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용:단지조성 -계약금액(백만원) :3,384	광양시	15.03.16 ~ 20.06.30 (1,934일)	15.03.16 ~ 20.06.30 (1,934일)	20.03.16 ~ 20.06.30 (107일)	
			-용역명:곡교천 강청인주 지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계) 용역 -용역내용:하천 -계약금액(백만원) :2,214	대전지방 국토관리청	15.08.07 ~ 20.10.08 (1,890일)	15.08.07 ~ 20.10.08 (1,890일)	20.03.16 ~ 20.10.08 (207일)	
			-용역명:해상교량 개선 사업 건설사업관리용역 -용역내용:교량 -계약금액(백만원): 2,881	익산지방 국토관리청	17.02.14 ~ 21.01.23 (1,440일)	17.02.14 ~ 21.01.23 (1,440일)	20.03.16 ~ 21.01.23 (314일)	
			-용역명:대가천(대가 지구) 하천재해예방사업 건설사업관리용역 -용역내용:하천 -계약금액(백만원) :956	경상북도	19.12.17 ~ 22.12.15 (1,095일)	19.12.17 ~ 22.12.15 (1,095일)	20.03.16 ~ 22.12.15 (1,005일)	
	소 계		4건					
	토질·지질 분 야	김성열	-용역명:국도1호선 무안 왕산지구 등 4개소 위험도로 개선 공사 실시설계용역 -용역내용:돌 -계약금액(백만원) :127	광주국토 관리사무소	18.03.26 ~ 19.12.23 (638일)	18.03.26 ~ 19.12.23 (638일)	-	준공된 용역
-용역명:강릉국도 보수과 도로 운영사업 통합 건설사업 관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원) :1,298			부산지방 국토관리청	17.05.04 ~ 20.10.30 (1,276일)	17.05.04 ~ 20.10.30 (1,276일)	20.03.16 ~ 20.10.30 (229일)		

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
기술지원 기술인	토질·지질 분야	김성열	-용역명:하천재해예방 동천변 저류지 조성사업 등 3건 감독권한대행 통합 건설 사업관리용역 -계약금액(백만원) :2,900	부산지방 국토관리청	17.08.17 ~ 20.05.12 (1,000일)	17.08.17 ~ 20.05.12 (1,000일)	20.03.16 ~ 20.05.12 (58일)	
			-용역명:개봉배수분구 하수관거 종합정비 사업 건설사업 관리용역 -용역내용:하수도 -계약금액(백만원) :1,691	부산지방 국토관리청	18.10.01 ~ 22.12.20 (1,542일)	18.10.01 ~ 22.12.20 (1,542일)	20.03.16 ~ 22.12.20 (1,010일)	
			-용역명:남강 대산지구 하천환경 정비사업 건설 사업관리 용역 -용역내용:하천 -계약금액(백만원) :1,574	부산지방 국토관리청	19.02.11 ~ 22.05.25 (1,200일)	19.02.11 ~ 22.05.25 (1,200일)	20.03.16 ~ 22.05.25 (801일)	
			-용역명:덕산~화명 비상 연계 노후관개량 공사 건설 사업관리 용역 -용역내용:상하수도 -계약금액(백만원) :1,288	부산광역시	19.06.26 ~ 22.08.25 (1,157일)	19.06.26 ~ 22.08.25 (1,157일)	20.03.16 ~ 22.08.25 (893일)	
			-용역명:국도1호선 고절 교 등 55개소 시설물 보수공사 실시설계 용역 -용역내용:교량 -계약금액(백만원) :97	순천시	19.12.13 ~ 20.10.07 (300일)	19.12.13 ~ 20.10.07 (300일)	20.03.16 ~ 20.10.07 (206일)	발주처 미신고분
			-용역명:장봉도 지방 상수도 공급 시설공사 통합건설사업관리용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원) :985	인천광역시 상수도 사업본부	20.02.26 ~ 22.03.27 (761일)	20.02.26 ~ 22.03.27 (761일)	20.03.16 ~ 22.03.27 (742일)	발주처 미신고분

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
기술지원 기술인	토질·지질 분야	김성열	-용역명:용유지역 배수지 건설공사 건설사업 관리용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원) :1,341	인천광역시 상수도 사업본부	20.02.28 ~ 22.04.27 (790일)	20.02.28 ~ 22.04.27 (790일)	20.03.16 ~ 22.04.27 (773일)	발주처 미신고분
	소 계		8건					

## 업무 중복도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고
총 계								
책임건설 사업관리 기술인	이정현		“해당사항없음”					
	소계							
분야 별건설 사업관 리기술 자	토목 분야	윤종신	“해당사항없음”					
	소계							
기술 지원 건설 사업관 리기술 자	도로 및 공항 분야	한규정	- 용역명 : 관교제2테크노밸리횡단연 결교량및2구역단지조성공사시공 단계감독권한대행등건설사업관리 용역 - 용역내용 : L=339m - 계약금액(백만원) : 758백만원	한국토지 주택공사	19.07.09 ~22.05.08 (1,035일)	19.07.12 ~22.05.08 (1,032일)	20.03.16 22.05.08 (784일)	기술 지원
	토목 시공 분야	박형식	- 용역명 : 매곡지구하수관로정비공사 등4건통합건설사업관리용역 - 용역내용 : L=14,927m - 계약금액(백만원) : 1,957백만원	순천시 맑은물 관리센터	19.10.28 ~22.10.11 (1,080일)	19.10.28 ~22.10.11 (1,080일)	20.03.16 ~22.10.11 (940일)	기술 지원
			- 용역명 : 송산하수관로정비공사외2 건감독권한대행통합건설사업관리 용역 - 용역내용 : L=14,646m - 계약금액(백만원) : 967백만원	충청남도 당진시	19.11.04 ~21.11.30 (758일)	19.11.04 ~21.11.30 (758일)	20.03.16 ~21.11.30 (625일)	기술 지원
			- 용역명 : 고서IC-광주댐간지방도4차 로확포장공사건설사업관리용역 - 용역내용 : 건설사업관리1식 - 계약금액(백만원) : 2,521백만원	전라남도	17.07.10 ~24.07.09 (2,557일)	17.07.10 ~24.07.09 (2,557일)	20.03.16 ~24.07.09 (1,577일)	기술 지원

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고		
기술 지원 건설 사업 관리 기술 자	토목 시공 분야	박형식	- 용역명 : 와부정수장고도정수처리시설도입사업기본및실시설계용역 - 용역내용 : 기본및실시설계1식 - 계약금액(백만원) : 1,654백만원	한국 수자원 공사	19.05.02 ~21.04.19 (719일)	19.05.02 ~21.04.19 (719일)	20.03.16 ~21.04.19 (400일)	분야 책임	
			- 용역명 : 보령~부여도로건설공사구간내지장판로이설공사기본및실시설계용역 - 용역내용 : 기본및실시설계1식 - 계약금액(백만원) : 529백만원	한국 수자원 공사	19.05.07 ~20.03.25 (324일)	19.05.07 ~20.03.25 (324일)	20.03.16 ~20.03.25 (10일)	분야 책임	
				- 용역명 : 광양(1)공업용수도노후관개량사업(여수구간)기본및실시설계용역 - 용역내용 : 기본및실시설계1식 - 계약금액(백만원) : 3,243백만원	한국 수자원 공사	18.08.20 ~20.05.11 (631일)	18.08.20 ~20.05.11 (631일)	20.03.16 ~20.05.11 (57일)	분야 책임
		- 용역명 : 도봉산-옥정광역철도3공구건설공사기본및실시설계용역 - 용역내용 : 기본및실시설계1식 - 계약금액(백만원) : 5,606백만원	경기도		18.09.04 ~20.04.28 (603일)	18.09.04 ~20.04.28 (603일)	20.03.16 ~20.04.28 (44일)	분야 책임	
			토목 구조 분야	심의전	- 용역명 : 양구군지방상수도현대화사업기본,실시설계및관망관리용역 - 용역내용 : 기본및실시설계1식 - 계약금액(백만원) : 354백만원	한국환경 공단	18.07.16 ~22.12.31 (1,630일)	18.07.16 ~22.12.31 (1,630일)	20.03.16 ~22.12.31 (1,021일)
		- 용역명 : 면목3-5소구역하수관로정비사업기본및실시설계용역 - 용역내용 : 기본및실시설계1식 - 계약금액(백만원) : 403백만원			서울 특별시	19.10.28 ~21.04.19 (540일)	19.10.28 ~21.04.19 (540일)	20.03.16 ~21.04.19 (400일)	분야 책임

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고
기술 지원 건설 사업 관리 기술 자	토질 · 지질 분야	박윤규	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 중전부동산개발사업(서호외)감독권한대행등통합건설사업관리용역</li> <li>- 용역내용 : 면적314,529㎡</li> <li>- 계약금액(백만원) : 813백만원</li> </ul>	한국농어 촌공사	19.11.15 ~22.01.15 (793일)	19.11.15 ~22.01.15 (793일)	20.03.16 ~22.01.15 (671일)	기술 지원
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 신도시~공단진입도시계획도로(대3-1호선)확포장공사실시설계용역</li> <li>- 용역내용 : 기본및실시설계1식</li> <li>- 계약금액(백만원) : 203백만원</li> </ul>	경상남도 양산시	19.04.12 ~20.04.10 (365일)	19.04.12 ~20.04.10 (365일)	20.03.16 ~20.04.10 (26일)	분야 책임
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 동면~진천(제2공구)도로건설공사실시설계용역</li> <li>- 용역내용 : 기본및실시설계1식</li> <li>- 계약금액(백만원) : 714백만원</li> </ul>	대전지방 국토 관리청	19.12.30 ~21.12.18 (720일)	19.12.30 ~21.12.18 (720일)	20.03.16 ~21.12.18 (643일)	분야 책임
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 상주일반산업단지조성공사기본및실시설계설계경제성(VE)검토용역</li> <li>- 용역내용 : VE검토용역1식</li> <li>- 계약금액(백만원) : 20백만원</li> </ul>	경상북도 상주시	20.01.16 ~20.03.17 (62일)	20.01.16 ~20.03.17 (62일)	20.03.16 ~20.03.17 (2일)	기술 지원