

# 업무 중복도

[주]동해종합기술공사+(주)한중+(주)태조엔지니어링

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		김중성	“해당사항없음”					
		소계	-					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	장훈준	“해당사항없음”					
	소계		-					
기술 지원 기술인 기술 지원 기술인	도로및 공항 분야	김선지	“해당사항없음”					
	토목 시공 분야	김상국	-용역명: 고성군현내정수장현대화 사업시설공사건설사업관리용역 -용역내용: 도수관로 L=3.1km, 송수관로 L=2.4km -계약금액(백만원):1,956	한국수자원 공사	22.06.22 ~25.06.20 (1,095일)	22.06.22 ~25.06.20 (1,095일)	22.12.14 ~25.06.20 (920일)	기술 지원
			-용역명: 진접선(4호선연장)차량 기지2공구(차량기지)건설공사감 독권한대행등건설사업관리용역 -용역내용: 차량기지 L=1,216m, 진입도로 L=1,140m -계약금액(백만원):7,857	서울특별시 도시기반 시설본부	19.01.16 ~26.02.28 (2,601일)	19.01.16 ~26.02.28 (2,601일)	22.12.14 ~26.02.28 (1,173일)	기술 지원
			-용역명: 동북권이동청소년예술교 육센터및종합체육센터건립공사건 설사업관리용역(감독권한대행) -용역내용: 지하 2층, 지상 4층, 연 면적 7,371.25㎡ -계약금액(백만원):3,478	서울특별시 도시기반시설 본부	19.09.01 ~23.03.19 (1,296일)	19.09.01 ~23.03.19 (1,296일)	22.12.14 ~23.03.19 (96일)	기술 지원
			-용역명: 동북선도시철도민간투 자사업(1공구)감독권한대행등건 설사업관리용역 -용역내용: 연장 3.818km, 정거장 4개소	서울특별시	20.08.18 ~26.01.16 (1,978일)	20.08.18 ~26.01.16 (1,978일)	22.12.14 ~26.01.16 (1,130일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
			-계약금액(백만원):5,266					
기술 지원 기술인	토목 시공 분야	김상국	-용역명: 2021년북부간선고가교도 시개발공사구간보수외1개공사감 독권한대행등건설사업관리용역 [협회미등제] -용역내용: - -계약금액(백만원):464	서울시설 공단	21.08.11 ~22.12.31 (569일)	21.08.11 ~22.12.31 (569일)	22.12.14 ~22.12.31 (18일)	기술 지원
			-용역명: 금천평생학습관건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행) [협회미등제] -용역내용: 대지면적 553.5㎡ -계약금액(백만원):868	서울특별시 금천구	22.04.25 ~24.01.14 (630일)	22.04.25 ~24.01.14 (630일)	22.12.14 ~24.01.14 (397일)	기술 지원
	토목 구조 분야	최인호	-용역명:의왕월암 공공주택지구 조성공사 시공단계 감독 권한대 행 등 건설사업관리용역 -용역내용: 단지조성 524,848㎡ -계약금액(백만원):3,825	한국토지 주택공사	21.12.08 ~26.03.06 (1,550일)	21.12.08 ~26.03.06 (1,550일)	22.12.14 ~26.03.06 (1,179일)	기술 지원
			-용역명:섬강 원주지구 하천정비 사업 건설사업관리용역 -용역내용: - -계약금액(백만원):1,687	원주지방 환경청	18.11.30 ~23.05.07 (1,620일)	18.11.30 ~23.05.07 (1,620일)	22.12.14 ~23.05.07 (145일)	기술 지원
			-용역명:국도42호선 정선-북면간 2차로 시설개량공사 건설사업관리 용역 -용역내용: - -계약금액(백만원):2,101	원주지방 국도관리청	18.11.19 ~23.07.03 (1,688일)	18.11.19 ~23.07.03 (1,688일)	22.12.14 ~23.07.03 (202일)	기술 지원
			-용역명:임실-장수(1공구) 도로 시설개량공사 건설사업관리용역 -용역내용: - -계약금액(백만원):2,735	익산지방 국도관리청	21.09.27 ~27.08.26 (2,160일)	21.09.27 ~27.08.26 (2,160일)	22.12.14 ~27.08.26 (1,717일)	기술 지원
			-용역명:2021년 지하철 1~4호선 승강편의시설 설치 기본 및 실시 설계 용역(남부터미널역등 6역) -용역내용: -	서울교통 공사	22.07.30 ~23.10.21 (449일)	22.07.30 ~23.10.21 (449일)	22.12.14 ~23.10.21 (312일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
			-계약금액(백만원):438					
기술 지원 기술인	토목 구조 분야	최인호	-용역명:강동구 자원순환센터 건립 사업 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역 -용역내용:자원순환센터 총사업 면적 : 42,553㎡ -계약금액(백만원):4,913	서울특별시 도시기반 시설본부	20.06.01 ~24.06.30 (1,491일)	20.06.01 ~24.06.30 (1,491일)	22.12.14 ~24.06.30 (565일)	기술 지원
			-용역명:국도56호선 춘천 사북 오탄-오탄 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: - -계약금액(백만원):1,022	원주지방 국도관리청	22.06.27 ~24.06.15 (720일)	22.06.27 ~24.06.15 (720일)	22.12.14 ~24.06.15 (550일)	분야 책임
	토질 및기초 분야	남명우	-용역명:강상면 대석1리 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):189	경기도 양평군 환경사업소	22.04.15 ~23.04.14 (365일)	22.04.15 ~23.04.14 (365일)	22.12.14 ~23.04.14 (122일)	분야 책임
			-용역명:신내천 등 2개 하천 지방 하천 개수사업 통합건설사업관리 용역[준공완료-실적증명서첨부] -용역내용:L=1.49km -계약금액(백만원):1,152	경기도 경기도청 북부청사	19.04.01 ~22.04.30 (1,126일)	19.04.01 ~22.04.30 (1,126일)	-	기술 지원
			-용역명:오폐 공공하수처리시설 증설사업 건설사업관리용역 -용역내용:Q=12,000㎥/일 -계약금액(백만원):2,039	경기도 광주시 상하수도 사업소	20.12.22 ~23.05.20 (880일)	20.12.22 ~23.05.20 (880일)	22.12.14 ~23.05.20 (158일)	기술 지원
			-용역명:2022~2023년서대문구 하수도분야건설사업관리(전문 감리)용역(장기계속-1차) -용역내용:- -계약금액(백만원):	서울특별시 서대문구	22.04.28 ~23.12.24 (606일)	22.04.28 ~23.12.24 (606일)	22.12.14 ~23.12.24 (376일)	기술 지원
			-용역명:내동2천 수질개선사업 (비점오염저감시설 설치) 건설사 업관리 용역[협회미등재]	경기도 구리시	22.05.30 ~22.12.30 (215일)	22.05.30 ~22.12.30 (215일)	22.12.14 ~22.12.30 (17일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
			-용역내용:- -계약금액(백만원):180					
기술 지원 기술인	토질 및기초 분야	남명우	-용역명:군문교~시도10호선간 도로확포장공사 실시설계 용역 [용역중지:20.07.08] -용역내용: -계약금액(백만원):	경기도 평택시	20.06.02 ~20.07.31 (60일)	-	-	분야 책임
			-용역명:시도9호선(평택호관광 단지~대안리)도로개설 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계단 계) 용역[용역중지:22.11.14] -용역내용: -계약금액(백만원):	경기도 평택시	21.11.23 ~22.11.17 (360일)	-	-	분야 책임
	소계		-					

# 업무 중복도

[케이에스엠기술(주)·(주)효광엔지니어링+이호기술단(주)]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		임남균	“해 당 사 항 없 음”					
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	서대원	“해 당 사 항 없 음”					
	소계							
기술 지원 기술인	도로 및 공항분야	김동영	-용역명: 국도5호선 제천 봉양-원주 신림2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리 청	22.06.27 ~ 24.06.15 (720일)	22.06.27 ~ 24.06.15 (720일)	22.12.14 ~ 24.06.15 (550일)	분야 책임
			-용역내용: 도로					
			-계약금액(백만원): 2,328					
		김동영	-용역명: 경산시 국도대체우회도로 남산~하양 건설공사 건설사업관리용역	부산지방 국토관리 청	21.11.22 ~ 29.02.04 (2,632일)	21.11.22 ~ 29.02.04 (2,632일)	22.12.14 ~ 28.10.15 (2,245일)	기술 지원
			-용역내용: 도로					
			-계약금액(백만원): 5,121					
		김동영	-용역명: 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	경상북도 청도군	22.06.21 ~ 24.06.09 (720일)	22.06.21 ~ 24.06.09 (720일)	22.12.14 ~ 24.06.09 (544일)	분야 책임 ※CEMS 등재중
			-용역내용: 도로					
			-계약금액(백만원): 1,769					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목시공 분야	정동수	-용역명: 울곡 면단위하수처리장 설치사업 외 3건 통합건설사업관리용역 -용역내용: 하수도 -계약금액(백만원): 1,636	경상남도 합천군	19.10.11 ~ 23.06.29 (1,358일)	19.10.11 ~ 23.06.29 (1,358일)	22.12.14 ~ 23.06.29 (198일)	기술 지원
			-용역명: 하송우~마산 도로확포장공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 4,457	경기도	21.12.17 ~ 29.01.08 (2,583일)	21.12.17 ~ 29.01.08 (2,583일)	22.12.14 ~ 29.01.08 (2,218일)	기술 지원
			-용역명: 은평구 하수도분야 건설사업관리(전문감리) 용역 -용역내용: 하수도 -계약금액(백만원): 480	서울특별 시 은평구	22.04.19 ~ 23.12.15 (606일)	22.04.19 ~ 23.12.15 (606일)	22.12.14 ~ 23.12.15 (367일)	기술 지원
			-용역명: 울산항 항만시설물 유지보수분야 통합건설사업관리 -용역내용: 항만시설물 -계약금액(백만원): 1,194	울산 항만공사	22.06.07 ~ 25.03.06 (1,004일)	22.06.07 ~ 25.03.06 (1,004일)	22.12.14 ~ 25.03.06 (814일)	기술 지원 ※CEMS 등재중
			-용역명: 해상교량 보수·보강사업 제 2권역 건설사업관리용역 -용역내용: 교량 -계약금액(백만원): 1,442	익산지방 국토관리 청	22.11.01 ~25.10.15 (1,080일)	22.11.01 ~25.10.15 (1,080일)	22.12.14 ~25.10.15 (1,037일)	기술 지원 ※CEMS 등재중
		채규봉	-용역명: 별내선(암사~별 내)복선전철 6공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역 -용역내용: 지하철건설 -계약금액(백만원): 343	경기도	16.01.08. ~ 23.01.31 (2,582일)	16.01.08. ~ 23.01.31 (2,582일)	22.12.14~ 23.01.31 (49일)	기술 지원
			-용역명: 임실~장수(2공구)도로시 설개량공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 268	익산지방 국토관리 청	21.09.27.~ 27.08.26. (2,160일)	21.09.27.~ 27.08.26. (2,160일)	22.12.14~ 27.08.26 (1,717일)	기술 지원
			-용역명: 하송우 ~ 마산 도로확포장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 1,212	경기도	21.12.17 ~29.01.08. (2,580일)	21.12.17 ~29.01.08. (2,580일)	22.12.14~ 29.01.08 (2,218일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질지질 분야	공병철	-용역명: 합천지구 농어촌생활용수 개발사업 외 1건 통합건설사업관리용역	경상남도 합천군	22.12.12 ~25.01.09 (760일)	22.12.12 ~25.01.09 (760일)	22.12.14 ~25.01.09 (758일)	분야 책임 ※CEMS 등재중
			-용역내용: 생활용수					
			-계약금액(백만원): 2,069					
			-용역명: 국도3호선 거창 주상 도평지구 등 11개소 도로유지보수공사 실시설계용역	진주국토 관리사무 소	22.10.19 ~23.10.13 (360일)	22.10.19 ~23.10.13 (360일)	22.12.14 ~23.10.13 (304일)	분야 책임 ※CEMS 등재중
			-용역내용: 도로					
			-계약금액(백만원): 48					
			-용역명: 두모 자연재해위험개선지구 타당성 조사 및 기본계획 수립용역	경상남도 합천군	22.12.20 ~23.02.19 (62일)	22.12.20 ~23.02.19 (62일)	22.12.20 ~23.02.19 (62일)	기술 지원 ※CEMS 등재중
			-용역내용: 하천					
			-계약금액(백만원): 16					
소계								

# 업무 중복도

[(주)내경엔지니어링+경호엔지니어링종합건축사사무소(주)]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		김 윤 식	-2018년 이천시 시도 및 농어촌도로 개설사업 통합건설사업관리용역 (시공단계) -용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 1,357	경기도 이천시	18.04.23~ 22.12.30 (1,713일)	18.04.23~ 22.12.30 (1,713일)	22.12.14~ 22.12.30 (16일)	완료 (준공) 철수 22.12.30
분야별건설사업 관리기술인		최정일	- 해 당 없 음 -					
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	윤재정	-3단계 장기미집행 도시계획시설 (도로) 정비용역(도척면) -용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 466	경기도 광주	22.03.16~ 23.02.25 (542일)	22.12.01~ 23.02.25 (282일)	22.12.14~ 23.02.25 (269일)	분야책임 (협회 미등재)
	토목 시공 분야	배승하	- 용역명:광역위생매립장2-2단계 조성공사 건설사업관리용역 - 용역내용: 매립장 - 계약금액(백만원): 1,799	광주 광역시	21.01.07~ 23.02.25 (780일)	21.01.07~ 23.02.25 (780일)	22.12.14~ 23.02.25 (74일)	기술 지원
			- 용역명:남평읍 하수도중점관리 도시침수대응사업외 1개소 통합 건설사업관리용역 - 용역내용:하수도 - 계약금액(백만원) : 2,472	전라남도 나주시	19.12.23~ 23.06.04 (1,260일)	21.01.28~ 23.06.04 (837일)	22.12.14~ 23.06.04 (173일)	기술 지원
			- 용역명:임자하수관로 정비사업 외1 통합건설사업관리용역 - 용역내용:하수관로 - 계약금액(백만원) : 1,741	전라남도 신안군	21.10.27~ 24.02.13 (840일)	21.10.27~ 24.02.13 (840일)	22.12.14~ 24.02.13 (427일)	기술 지원
			- 용역명:19년 하수도정비 중점관리 지역 도시침수 예방사업 건설사업 관리용역 - 용역내용:하수도 - 계약금액(백만원) :1,519	경상북도 포항시	22.02.07~ 24.11.22 (1,020일)	22.02.07~ 24.11.22 (1,020일)	22.12.14~ 24.11.22 (710일)	기술 지원
			- 용역명:(가칭)병점복합타운 주4 주차 타워 건립사업 건설사업관리 용역 - 용역내용:건축 - 계약금액(백만원) : 1,381	경기도 화성시	22.03.07~ 23.10.27 (600일)	22.03.07~ 23.10.27 (600일)	22.12.14~ 23.10.27 (318일)	기술 지원
			- 용역명:사내지구 개선복구사업 건설 사업관리용역 - 용역내용:하수도 - 계약금액(백만원) :413	강원도 화천군	22.04.18~ 23.04.17 (365일)	22.04.18~ 23.04.17 (365일)	22.12.14~ 23.04.17 (125일)	기술 지원
			- 용역명:(가칭)병점복합타운 주4 주차타워 건립사업 건설사업관리 용역 - 용역내용:건축 - 계약금액(백만원) : 1,381	경기도 화성시	22.03.07~ 24.04.24 (780일)	22.03.07~ 24.04.24 (780일)	22.12.14~ 24.04.24 (498일)	기술 지원 (변경계약 미승인)
			- 용역명:제주환경자원순환센터 주민 편익시설 설치사업 건설사업관리 용역 - 용역내용:자원순환시설 - 계약금액(백만원) : 1,817	제주특별 자치도	22.06.20~ 23.08.19 (426일)	22.06.20~ 23.08.19 (426일)	22.12.14~ 23.08.19 (249일)	기술지원 (협회 미등재)
			소계		8건			



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 구조 분야	엄종욱	-장수 장수-장계 도로시설계량 공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 2,742	익산지방 국토관리 청	18.01.22.~ 25.12.31 (2,901일)	22.11.01.~ 25.12.31 (1,157일)	22.12.14~ 2025.12.31 (1,114일)	기술지원 (협회 미등재)
			-왕숙천 고향의 강 정비사업 외 2개소 통합건설사업관리용역 용역내용: 하천 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 2,702	경기도청 북부청사	18.04.06.~ 23.01.11 (1,732일)	22.11.01.~ 23.01.11 (72일)	22.12.14~ 23.01.11 (29일)	기술지원 (협회 미등재)
			-2018년 이천시 시도 및 농어촌 도로개설사업 통합건설사업관 리용역(시공단계) -용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 1,357	경기도 이천시	18.04.23~ 22.12.30 (1,713일)	22.11.02.~ 22.12.30 (60일)	22.12.14~ 22.12.30 (16일)	기술지원 완료 (준공) 22.12.30
			함평 함평-해보 도로시설개량 공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 3,042	익산지방 국토관리 청	19.04.16.~ 25.04.12 (2,189일)	22.11.01.~ 25.04.12 (894일)	22.12.14~ 25.04.12 (851일)	기술지원
			섬석천 하천기본계획(부분변 경) 및 하천시설관리대장 작 성 용역 -용역내용 : 하천 설계 - 계약금액(백만원): 391	강원도 강릉시	22.10.06.~ 23.09.30 (360일)	22.10.06.~ 23.09.30 (360일)	22.12.14~ 23.09.30 (291일)	분야책임 (협회 미등재)
	소계			5건				
기술 지원 기술인	토질 및 기초	최광보	-김해시관내 국도대체우회도 로(무계~삼계)건설공사 전면책 임감리용역 -용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 14,166	부산지방 국토관리 청	18.11.06~ 24.12.31 (2,248일)	18.11.06~ 24.12.31 (2,248일)	22.12.14~ 24.12.31 (749일)	기술지원
			-장수 장수-장계 도로시설계 량공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 2,742	익산지방 국토관리 청	18.01.22.~ 25.12.31 (2,901일)	18.01.22.~ 25.12.31 (2,901일)	22.12.14~ 2025.12.31 (1,114일)	기술지원 (협회 미등재)
			-2018년 이천시 시도 및 농어 촌도로개설사업 통합건설사 업관리용역(시공단계) -용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원): 1,357	경기도 이천시	18.04.23~ 22.12.30 (1,713일)	18.04.23~ 22.12.30 (1,713일)	22.12.14~ 22.12.30 (16일)	기술지원 완료 (준공) 22.12.30
			-용역명 : 고속국도 제29호 세종 포천선(세종~안성 세종JCT~연기 JCT 구간 재설계(4→6차로)용역 2공구 -용역개요 : 도로분야(설계) -계약금액(백만원) : 1,490	한국도로 공사	20.11.03~ 22.11.18 (746일)	20.11.03~ 22.11.18 (746일)	23년차 계약예정	분야책임 (협회 미등재)
			-용역명 : 국지도70호선 이천 대 표-장륙 도로건설공사 기본 및 실 시설계용역 -용역개요 : 도로분야(설계) -계약금액(백만원) : 826	서울지방 국토관리 청	22.06.27~ 23.12.18 (540일)	22.06.27~ 23.12.18 (540일)	22.12.14~ 23.12.18 (370일)	분야책임 (협회 미등재)
			-용역명 : 국지도82호선 영월 주 천-관운 도로건설공사 기본 및 실 시설계용역 -용역개요 : 도로분야(설계) -계약금액(백만원) : 1,596	원주지방 국토관리 청	22.06.27~ 24.06.15 (720일)	22.06.27~ 24.06.15 (720일)	22.12.14~ 24.06.15 (550일)	분야책임 (협회 미등재)
	소계			6건				

# 업무 중복도

[(주)건화+(주)한맥기술+(주)동일기술공사]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 일 수 )	참여기간 ( 일 수 )	잔여기간 ( 일 수 )	비고
책임건설사업 관리기술인		여 세 규	용역명: “ 해 당 없 음 ” 용역내용: - 계약금액(백만 원):					
		소 계	0 건					
분야별 건설사업 관리기술인	토목분야	강 현 승	용역명: 능서역세권 도시개발 사업 건설사업관 리용역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 1,522	경 기 도 여 주 시	2020.05.18 2023.05.04 (1,082일)	2020.09.14 2022.11.22 (800일)	2022.12.14 <u>2022.11.22</u> (-일)	퇴직에 의 한 철회
	소 계		0 건					
기술지 원 기술인	도로및공 항	오 정 근	용역명: 아산 탕정테크노 일반 산업단지 진입도 로 개설공사 건설 사업관리용역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 1,258	예산국토 관 리 사 무 소	2021.06.03 2024.05.17 (1,080일)	2021.06.03 2024.05.17 (1,080일)	2022.12.14 2024.05.17 (521일)	
			용역명: 해남~대흥사간 지방도 확포장공사(1단계) 등 2개지구 통합건 설사업관리용역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 2,881	전라남도	2022.05.16 2027.06.18 (1,860일)	2022.05.16 2027.06.18 (1,860일)	2022.12.14 2027.06.18 (1,648일)	
			용역명: 2022년 북부지소 지방 도 유지보수사업 등 감독권한대행 등 통 합건설사업관리용 역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 1,005	강 원 도	2022.06.02 2025.01.16 (960일)	2022.06.02 2025.01.16 (960일)	2022.12.14 2025.01.16 (765일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 일 수 )	참여기간 ( 일 수 )	잔여기간 ( 일 수 )	비고
			용역명: 갑산 급경사지 붕괴위협지역 정비사업 외 1건 통합건설사업관리용역  용역내용: -  계약금액(백만 원): 2,541	경상남도 합 천 군	2022.06.02 2025.07.15 (1,140일)	2022.06.02 2025.07.15 (1,140일)	2022.12.14 2025.07.15 (945일)	
기술지 원 기 술 인	도로및공 항	오 정 근	용역명: 홍천군 공설묘원 조성사업(2단계) 건설사업관리용역  용역내용: -  계약금액(백만 원): 936	강 원 도 홍 천 군	2022.11.15 2024.04.07 (510일)	2022.11.15 2024.04.07 (일)	2022.12.14 2024.04.07 (481일)	
			용역명: 순천 낙안-상사 국가지원지방도 시설개량공사 교통안전진단용역  용역내용: -  계약금액(백만 원): 48	익산지방 국 토 관 리 청	2017.06.16 2018.12.15 (548일)	2017.06.16 2018.12.15 (548일)	2022.12.14 <u>2018.12.15</u> (-일)	최 중 준 공
			용역명: 순천 벌교-주암(3공구) 도로확장공사 교통안전진단용역  용역내용: -  계약금액(백만 원): 66	익산지방 국 토 관 리 청	2017.06.16 2019.01.05 (569일)	2017.06.16 2019.01.05 (569일)	2022.12.14 <u>2019.01.05</u> (-일)	최 중 준 공
			용역명: 새만금 광역기반시설 설치계획 재정비용역(기술)  용역내용: -  계약금액(백만 원): 1,506	새 만 금 개 발 청	2022.06.15 2024.02.14 (610일)	2022.06.15 2024.02.14 (610일)	2022.12.14 2024.02.14 (428일)	
기술지 원 기 술 인	토목시공	남 삼 현	용역명: 광주국토 도로관리분야 남부권 통합건설 사업관리용역  용역내용: -  계약금액(백만 원): 1,671	광주국토 관 리 사 무 소	2022.04.09 2025.04.08 (1,096일)	2022.04.09 2025.04.08 (1,096일)	2022.12.14 2025.04.08 (847일)	
			용역명: 해남~대흥사간 지방도 확포장공사(1단계) 등 2개지구 통합건설사업관리용역	전라남도	2022.05.16 2027.06.18 (1,860일)	2022.05.16 2027.06.18 (1,860일)	2022.12.14 2027.06.18 (1,648일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 일 수 )	참여기간 ( 일 수 )	잔여기간 ( 일 수 )	비고
			<p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만 원): 2,881</p>					
			<p>용역명: 승당천(승당지구) 하천재해예방사업 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만 원): 1,680</p>	강원도영월군	2022.07.25 2025.07.23 (1,095일)	2022.07.25 2025.07.23 (1,095일)	2022.12.14 2025.07.23 (953일)	
			<p>용역명: 남원1,2지구 우수저류시설 설치공사 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만 원): 769</p>	제주특별자치도서귀포시	2022.08.29 2024.04.19 (600일)	2022.08.29 2024.04.19 (600일)	2022.12.14 2024.04.19 (493일)	
기술지원 기술인	토목시공	남삼현	<p>용역명: 구미시 노후상수도 정비공사 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만 원): 2,042</p>	경상북도구미시상하수도사업소	2022.10.20 2025.06.05 (960일)	2022.10.20 2025.06.05 (960일)	2022.12.14 2025.06.05 (905일)	
			<p>용역명: 거모동 일원 노후상수관로 교체공사 외 2개소 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만 원): 960</p>	경기도시흥시	2022.10.24 2024.06.23 (609일)	2022.10.24 2024.06.23 (609일)	2022.12.14 2024.06.23 (558일)	
			<p>용역명: 홍천군 공설묘원 조성사업(2단계) 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만 원): 936</p>	강원도홍천군	2022.11.15 2024.04.07 (510일)	2022.11.15 2024.04.07 (510일)	2022.12.14 2024.04.07 (481일)	
			<p>용역명: 새만금 계화배수지 설치사업 건설사업관리용역</p> <p>용역내용: -</p> <p>계약금액(백만 원): 799</p>	전라북도부안군	2022.12.05 2023.12.04 (365일)	2022.12.05 2023.12.04 (365일)	2022.12.14 2023.12.04 (356일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 일 수 )	참여기간 ( 일 수 )	잔여기간 ( 일 수 )	비고
			원):					
기술지 원 기 술 인	토목구조	황 승 현	용역명: 충남서부권 광역상수 도사업(제2공구~ 태안계통) 및 추가 사업 시설공사 건 설사업관리용역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 2,865	한 국 수 자 원 공 사	2022.01.07 2024.10.22 (1,020일)	2022.01.07 2024.10.22 (1,020일)	2022.12.14 2024.10.22 (679일)	
			용역명: 용인 반도체클러스터 일반산업단지 전 력공급 시설공사 건설사업관리용역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 5,655	용인일반 산업단지 (주)	2022.02.07 2025.09.06 (1,308일)	2022.02.16 2025.09.06 (1,299일)	2022.12.14 2025.09.06 (998일)	
			용역명: 평택~부여~익산(서부 내륙) 고속도로 민 간투자사업 건설 사 업 관 리 용 역 (11-14공구)  용역내용: - 계약금액(백만 원): 14,792	서부내륙 고속도로 (주)	2019.12.12 2025.01.11 (1,858일)	2022.07.04 2025.01.11 (923일)	2022.12.14 2025.01.11 (760일)	
기술지 원 기 술 인	토질지질	박 재 호	용역명: 강촌천 재해예방 정비 사업 건설사업관 리용역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 996	강 원 도 춘 천 시	2019.12.11 2023.02.28 (1,176일)	2019.12.11 2023.02.28 (1,176일)	2022.12.14 2023.02.28 (77일)	
			용역명: 청라~북항간 연결도로 (대1-16호선) 건설 공사 외 1 건설사업 관리용역  용역내용: - 계약금액(백만 원): 1,621	인 천 광 역 시 종합건설 본 부	2019.05.29 2023.05.30 (1,463일)	2022.10.11 2023.05.30 (232일)	2022.12.14 2023.05.30 (168일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 일수 )	참여기간 ( 일수 )	잔여기간 ( 일수 )	비고
			용역명: 위임국도39호선 양주 장흥 울대 병목지 점개선사업 실시 설계용역	경 기 도	2021.08.17 2022.08.16 (365일)	2021.08.17 2022.08.16 (365일)	<u>2022.06.03</u> 2022.08.16 (75일)	용 역 중지중
			용역내용: - 계약금액(백만 330 원):					
			용역명: 단촌~점곡간 도로건설 공사 외 1지구 실시 설계용역	경상북도	2022.06.21 2023.12.20 (548일)	2022.06.21 2023.12.20 (548일)	2022.12.14 2023.12.20 (372일)	
			용역내용: - 계약금액(백만 515 원):					
			용역명: 제천-영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	한국도로 공 사	2022.10.07 2024.05.28 (600일)	2022.10.07 2024.05.28 (600일)	2022.12.14 2024.05.28 (532일)	연 장 계 약 진행중
			용역내용: - 계약금액(백만 5,868 원):					
소 계			오정근 : 6건, 남삼현 : 8건, 황승현 : 3건, 박재호 : 5건					

# 업무 중복도

[동부엔지니어링(주)H(주)천일H(주)수성엔지니어링]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
책임건설사업 관리기술인		한인규	“해당사항 없음”					
		소계	- 건					
분야별 건설사업 관리 기술인	토목 분야 (중급)	박상길	- 용역명:한강교량 보수보강공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 2,786백만원	서울 특별시	20.03.16 ~22.12.31 (1,020일)	20.03.16 ~22.12.31 (1,020일)	해당사항 없음	철수예정 증명서 첨부
	소계		- 건					
기술 지원 기술인	도로 및 공항	이병생	- 용역명 : 중군~진상간 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 2,777백만원	전라남도	16.03.02 ~23.07.31 (2,708일)	16.03.02 ~23.07.31 (2,708일)	22.12.14 ~23.07.31 (230일)	
			- 용역명 : 청주시국도대체우회도로(북 일~남일)제1공구건설공사전면책임감 리용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 9,645백만원	대전지방 국토관리청	17.02.01. ~23.12.31 (2,525일)	17.02.20 ~23.12.31 (2,506일)	22.12.14 ~23.12.31 (383일)	
			- 용역명 : 문산~금산교간 및 진례~주촌 간 4차로 확.포장 통합책임감리용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 5,628백만원	경상남도	07.09.12. ~25.02.07 (6,359일)	19.06.10 ~25.02.07 (2,070일)	22.12.14 ~25.02.07 (787일)	
			- 용역명 : 당하~오일간 도로확포장공사 외1개소 통합건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 2,784백만원	경기도 화성시	17.07.24 ~23.03.09 (2,055일)	22.09.07 ~23.03.09 (184일)	22.12.14 ~23.03.09 (86일)	
			- 용역명 : 통영 풍화일주도로 건설공사 (2차) 외 1건 감독권한대행 등 건설사업 관리용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 1,222백만원	경상남도	22.11.18 ~24.11.16 (730일)	22.11.18 ~24.11.16 (730일)	22.12.14 ~24.11.16 (704일)	협회 미신고

			<div>- 용역명 : 농소~강동간(2공구) 도로 개설 설계단계 건설사업관리용역</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 598백만원</div>	울산광역시	20.12.21. ~22.10.31 (680일)	20.12.21 ~22.10.31 (680일)	22.10.25 ~22.10.31 (7일)	협회 미신고 중지일: 22.10.25
			<div>- 용역명 : 하남감일 공공주택지구 주변 도로 조사설계용역</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 626백만원</div>	한국토지주택공사	17.04.19 ~19.09.11 (680일)	19.09.02 ~19.09.11 (8일)	19.09.02 ~19.09.11 (8일)	협회 미신고 중지일: 19.09.02
	소계		7건					
기술 지원 기술인	토목 시공	김진호	<div>- 용역명 : 군도9호선(와초리)외 5개소 도로확포장공사 통합건설사업관리용역</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 2,283백만원</div>	경기도 연천군	22.05.16 ~25.05.29 (1,109일)	22.05.16 ~25.05.29 (1,109일)	22.12.14 ~25.05.29 (898일)	
			<div>- 용역명 : 삼서지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 건설사업관리용역</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 669백만원</div>	전라남도 장성군	21.10.05 ~23.10.24 (749일)	21.10.05 ~23.10.24 (749일)	22.12.14 ~23.10.24 (314일)	협회 미신고
			<div>- 용역명 : 구례군 지구단위종합복구사업(문적지구 배수펌프장) 통합건설사업관리용역</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 2,007백만원</div>	전라남도 구례군	22.01.10 ~23.08.02 (569일)	22.01.10. ~23.08.02 (569일)	22.12.14 ~23.08.02 (231일)	협회 미신고
			<div>- 용역명 : 2020년 한탄강 및 용강천 재해복구사업 통합건설사업관리용역</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 1,068백만원</div>	강원도 철원군	22.02.04 ~23.12.25 (689일)	22.02.04 ~23.12.25 (689일)	22.12.14 ~23.12.25 (377일)	협회 미신고
			<div>- 용역명 : 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 등 건설사업관리용역(2권역)</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 3,560백만원</div>	서울 특별시	22.05.16 ~25.04.13 (1,063일)	22.05.16 ~25.04.13 (1,063일)	22.12.14 ~25.04.13 (852일)	협회 미신고
			<div>- 용역명 : 운문~도계간 도로건설공사 건설사업관리용역</div> <div>- 용역개요 : -</div> <div>- 계약금액 : 1,760백만원</div>	경상북도	22.08.24 ~27.08.23 (1,825일)	22.08.24 ~27.08.23 (1,825일)	22.12.14 ~27.08.23 (1,714일)	협회 미신고
	소계		6건					



기술 지원 기술인	토목 구조	강동현	- 용역명 : 광양 동서천 차집관로 정비사업 외 1건 통합건설사업관리용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 3,827백만원	전라남도 광양시	21.11.26 ~25.11.25 (1,461일)	21.11.26 ~25.11.25 (1,461일)	22.12.14 ~25.11.25 (1,078일)	
			- 용역명 : 2022년 집중호우 피해지(웅봉근린공원(금호산)) 복구 실시설계용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 91백만원	서울 특별시 성동구	22.12.19 ~23.03.03 (75일)	22.12.19 ~23.03.03 (75일)	22.12.19 ~23.03.03 (75일)	협회 미신고
	소계		2건					
	토질 · 지질	조태준	- 용역명 : 경상남도 풍수해저감종합계획 수립용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 2,236백만원	경상남도	17.07.24 ~21.06.18 (1,426일)	17.07.24 ~21.06.18 (1,426일)	해당사항 없음	준공처리 미신고
			- 용역명 : 광주역세권(2단계) 도시개발구역지정 및 개발계획 수립 용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 458백만원	광주시	19.02.11 ~22.10.21 (1,349일)	19.02.11 ~22.10.21 (1,349일)	22.10.18 ~22.10.21 (3일)	중지일: 22.10.18
			- 용역명 : 제2순환로 진월IC 진출입로 개선공사 기본 및 실시설계용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 269백만원	광주 광역시	16.03.21 ~18.12.31 (1,016일)	16.03.21 ~18.12.31 (1,016일)	해당사항 없음	준공처리 미신고
			- 용역명 : 농진청 등 종전부동산 6지구 도시개발사업 조사설계용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 1,446백만원	한국 농어촌 공사	14.07.08 ~23.03.05 (3,163일)	14.07.08 ~23.03.05 (3,163일)	22.12.14 ~23.03.05 (82일)	협 회 미신고
			- 용역명 : 성주산 모노레일 설치사업 실시설계용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 257백만원	보령시	19.06.24 ~23.01.17 (1,304일)	19.06.24 ~23.01.17 (1,304일)	22.11.28 ~23.01.17 (75일)	협회 미신고 중지일: 22.11.28
			- 용역명 : 광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 조사설계용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 2,101백만원	한국토지 주택공사	17.03.03 ~25.05.27 (3,008일)	17.03.03 ~25.05.27 (3,008일)	22.12.14 ~25.05.27 (896일)	협 회 미신고
			- 용역명 : 청주지북 기업형임대주택공급 촉진지구 조사설계용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 2,192백만원	한국토지 주택공사	17.08.03 ~23.04.30 (2,097일)	17.08.03 ~23.04.30 (2,097일)	22.12.14 ~23.04.30. (138일)	협 회 미신고
- 용역명 : 화촌 풍수해위험 생활권 정비사업 기본및실시설계용역 - 용역개요 : - - 계약금액 : 1,190백만원			함양군	20.01.14 ~23.04.25 (1,198일)	20.01.14 ~23.04.25 (1,198일)	22.12.14 ~23.04.25 (133일)	협 회 미신고	
소계		6건						

## 업무 중복도

[(주)동성엔지니어링+(주)목양종합건축사사무소+(주)디에스이앤씨+(주)바우컨선탄트]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		추병국	- 용역명 : 해당사항 없음 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : -					
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야	고한립	- 용역명 : 해당사항 없음 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : -					
	소계							
기술 지원 기술인	도로및공항 분야	이인배	- 용역명 : 조치원우회도로 건설공사 건설사업관리 (설계단계) 및 설계VE 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 160	행복중심 복합도시 건설청	2018.06.14 ~2020.06.02 (720일)	2018.06.14 ~2020.06.02 (720일)	2018.12.21 중지	18.12.21 중지
			- 용역명 : 김천시 강남북 연결도로 개설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,568	경상북도 김천시	2018.06.19 ~2023.11.11 (1972일)	2018.06.19 ~2023.11.11 (1972일)	2022.12.14 ~2023.11.11 (333일)	
			- 용역명 : 서천공주선 북서천하이패스IC 등 4개소 설시설계 용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,017	한국 도로공사	2019.12.02 ~2022.03.08 (832일)	2019.12.02 ~2022.03.08 (832일)	4차 착수예정	
			- 용역명 : 동면-진천(제1공구) 도로건설공사 기본 및 설시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 3,340	대전지방 국토 관리청	2020.02.06 ~2022.12.29 (1,058일)	2020.02.06 ~2022.12.29 (1,058일)	2022.12.14 ~2022.12.29 (16일)	
			- 용역명 : 고령~성주간 도로건설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,877	경상북도	2020.06.30 ~2024.12.05 (1620일)	2020.06.30 ~2024.12.05 (1620일)	2022.12.14 ~2024.12.05 (723일)	
			- 용역명 : 고령~성산간 도로확포장공사(2단계) 외 1개지구 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,471	경상북도 남부건설 사업소	2020.08.03 ~2025.05.02 (1734일)	2020.08.03 ~2025.05.02 (1734일)	2022.12.14 ~2025.05.02 (871일)	
			- 용역명 : 영산대교 성능개선사업 기본 및 설시설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,410	전라남도 나주시	2021.05.20 ~2023.05.17 (728일)	2021.05.20 ~2023.05.17 (728일)	2022.12.14 ~2023.05.17 (155일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목시공 분야	이재호	- 용역명 : 성남~장호원 램프 외9건 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,383	경기도 광주시 미래전략 사업본부	21.04.19 ~24.06.17 (1,156일)	21.04.19 ~24.06.17 (1,156일)	22.12.14 ~24.06.17 (552일)	
			- 용역명 : 여수 삼산면 변촌-장춘도로확포장공사 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 431	전라남도 여수시	21.06.01 ~23.08.19 (810일)	21.06.01 ~23.08.19 (810일)	22.12.14 ~23.08.19 (249일)	
			- 용역명 : 경부고속도로 확장을 고려한 동천안분기점 재설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 453	한국 도로공사 세종안성 건설사업 단	21.09.30 ~22.07.30 (304일)	-	-	22.07.04 중지
			- 용역명 : 승인지하차도 및 연결도로 건설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 3,727	인천 광역시 종합건설 본부	22.03.07 ~26.05.04 (1,520일)	22.03.07 ~26.05.04 (1,520일)	22.12.14 ~26.05.04 (1,238일)	
			- 용역명 : 순창-구림 국가지원지방도 확장공사 기본설계용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 818	익산지방 국토 관리청	22.06.28 ~23.06.22 (360일)	22.06.28 ~23.06.22 (360일)	22.12.14 ~23.06.22 (191일)	
			- 용역명 : 인제군 상하수도 건설공사 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,599	인제군	22.06.28 ~23.12.19 (540일)	22.06.28 ~23.12.19 (540일)	22.12.14 ~23.12.19 (371일)	
			- 용역명 : 국도6호선 평창 진부-강릉 연곡 도로건설공사 기본,실시설계용역 건설사업관리 및 설계 VE용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 652	원주지방 국토 관리청	22.09.27 ~24.09.15 (720일)	22.09.27 ~24.09.15 (720일)	22.12.14 ~24.09.15 (642일)	
			- 용역명 : 울주 범서-경주 외동등 3건 국도건설공사 건설사업관리(설계단계)용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 654	부산지방 국토 관리청	22.11.07 ~24.10.26 (720일)	22.11.07 ~24.10.26 (720일)	22.12.14 ~24.10.26 (683일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목구조 분야	오민균	- 용역명 : 김천시 강남북 연결도로 개설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,568	경상북도 김천시	18.06.19 ~23.11.11 (1,972일)	18.06.19 ~23.11.11 (1,972일)	22.12.14 ~23.11.11 (333일)	
			- 용역명 : 인천검단 택지개발사업 조성공사 3-2공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업 관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 4,855	한국토지 주택공사	21.02.08 ~24.12.03 (1,395일)	21.02.08 ~24.12.03 (1,395일)	22.12.14 ~24.12.03 (721일)	
			- 용역명 : 자양1재정비촉진구역 도시정비형재개발사업주택 건설공사감리(건축)용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 8,506	넥스트 커넥트 피에프 브이(주)	21.03.01 ~24.07.31 (1,249일)	21.03.01 ~24.07.31 (1,249일)	22.12.14 ~24.07.31 (596일)	
			- 용역명 : 미래교육테마파크 신축공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,800	경상남도 교육청	21.07.07 ~23.02.26 (600일)	21.07.07 ~23.02.26 (600일)	22.12.14 ~23.02.26 (75일)	
			- 용역명 : 순천국토 제2권역 도로 통합건설사업 관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,823	순천국토 관리 사무소	20.09.01 ~23.08.31 (1,095일)	20.09.01 ~23.08.31 (1,095일)	22.12.14 ~23.08.31 (261일)	
	토질지질 분야	최윤철	- 용역명 : 울춘·포두·기산천 하천재해예방사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 4,460	전라남도	22.05.23 ~26.01.29 (1,348일)	22.05.23 ~26.01.29 (1,348일)	22.12.14 ~26.01.29 (1,143일)	
			- 용역명 : 정릉천 유지용수 추가공급 관로공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,111	서울 특별시 동대문구	22.12.01 ~25.03.19 (840일)	22.12.01 ~25.03.19 (840일)	22.12.14 ~25.03.19 (827일)	
			- 용역명 : 범평 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 1,471	경상남도 산청군	22.12.15 ~24.12.13 (730일)	22.12.15 ~24.12.13 (730일)	22.12.15 ~24.12.13 (730일)	
			- 용역명 : 경상북도 농업기술원 이전사업 시험연구포장 조성공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : - - 계약금액(백만원) : 2,870	경상북도	22.12.21 ~27.09.18 (1,733일)	22.12.21 ~27.09.18 (1,733일)	22.12.21 ~27.09.18 (1,733일)	
			소계					

# 업무 중복도

[(주)서영엔지니어링+(주)용마엔지니어링+(주)이산+극동엔지니어링(주)]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
책임건설사업 관리기술인		권해정		“해당사항 없음”				
분야별 건설사 업관리 기술인	토목 분야	유승철		“해당사항 없음”				
기술 지원 기술인	도로 및 공항	조성광	- 용역명 : 법성항 어촌뉴딜300사업 해상보 행교 설치공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 725(435)	영광군	21.09.13 ~23.03.31 (565일)	21.09.13 ~23.03.31 (565일)	22.12.14 ~23.03.31 (108일)	
			- 용역명 : 경산 화장품 특화단지 조성공사 건설사업관리용역(시공단계감독권한 대행) - 용역내용 : 단지 - 계약금액(백만원) : 972(535)	경상북도 개발공사	21.12.27 ~23.06.30 (551일)	21.12.27 ~23.06.30 (551일)	22.12.14 ~23.06.30 (199일)	협회미등록
	토목 시공	박성수	-용역명: 남한산성 순환도로 확장공사 전면 책임감리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 6,933백만원	경기도 성남시	13.06.13 -23.08.15 (3,716일)	16.09.12 -23.08.15 (2,529일)	22.12.14 -23.08.15 (245일)	
			-용역명: 비자림로(대천-송당)확포장공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,339백만원	제주 특별자치 도	18.07.26 -24.05.22 (2,128일)	18.07.26 -24.05.22 (2,128일)	22.12.14 -24.05.22 (526일)	협회미등록
			-용역명: 고속국도제20호선 새만금~전주 간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 27,884백만원	한국도로 공사 새만 금전 주건 설사 업단	19.01.10 -23.07.17 (1,650일)	19.12.10 -23.07.17 (1,316일)	22.12.14 -23.07.17 (216일)	
			-용역명: 동학-벌말간도로확포장공사외1 개소통합건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,180백만원	경기도 화성시	20.05.11 -23.10.17 (1,255일)	20.05.11 -23.10.17 (1,255일)	22.12.14 -23.10.17 (308일)	협회미등록
			-용역명: 안성공도~양성(1)간도로확포장 공사건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,918백만원	경기도 건설본부	20.12.21 -24.07.24 (1,312일)	20.12.21 -24.07.24 (1,312일)	22.12.14 -24.07.24 (589일)	
			-용역명: 제천-영월간고속도로건설공사기 본및실시설계(제4공구)	한국도로 공사	22.10.07 -24.05.28	22.10.07 -24.05.28	22.12.14 -24.05.28	협회미등록

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
			-용역내용: 도로 -계약금액: 5,758백만원		(600일)	(600일)	(532일)	
기술 지원 기술인	토목 구조 분야	신 철	-용역명: 국제교류복합지구도로개선사업 감독권한대행등건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 11,493백만원	서울특별 시 도시기반 시설본부	21.12.28 -27.05.27 (1,977일)	21.12.28 -27.05.27 (1,977일)	22.12.14 -27.05.27 (1,626일)	
			-용역명: SLP취수로교량건설사업관리용 역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,208백만원	한국 중부발전( 주)	22.03.23 -24.01.19 (668일)	22.04.11 -23.12.02 (649일)	22.12.14 -23.12.02 (402일)	
			-용역명: 축구종합센터 조성공사 건설사업 관리용역 -용역내용: 단지조성 -계약금액: 2,140백만원	충청남도 천안시	22.04.21 -24.08.07 (840일)	22.04.21 -24.08.07 (840일)	22.12.14 -24.08.07 (603일)	협회미등록
			-용역명: 직동발타~재오개 도로개설공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,017백만원	충청북도 충주시	22.04.25 -24.04.13 (720일)	22.04.25 -24.04.13 (720일)	22.12.14 -24.04.13 (487일)	
			-용역명: 정선국토도로안전운영과도로운 영사업통합건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,704백만원	정선국토 관리사무 소	22.07.11 -24.06.29 (720일)	22.07.11 -24.06.29 (720일)	22.12.14 -24.06.29 (564일)	협회미등록
			-용역명: 국지도98호선양근대교도로건설 공사감독권한대행등건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액: 1,914백만원	경기도	22.09.27 -26.11.24 (1,520일)	22.09.27 -26.11.24 (1,520일)	22.12.14 -26.11.24 (1,442일)	협회미등록

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질 지질 분야	공영주	- 용역명 : 벌교-주암(3-2공구) 도로건설공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 5,977	익산지방 국토 관리청	19.03.11 ~27.03.08 (2,920일)	19.09.01 ~27.03.08 (2,746일)	22.12.14 ~27.03.08 (1,546일)	
			- 용역명 : 지방도 유지보수사업 등 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,567	강원도	20.10.26 ~24.04.07 (1,260일)	20.10.26 ~24.04.07 (1,260일)	22.12.14 ~24.04.07 (481일)	
			- 용역명 : 금강 송호지구 등 하천정비사업 건설사업관리(시공단계)용역 - 용역내용 : 하천 - 계약금액(백만원) : 1,236	금강유역 환경청	21.12.01 ~23.11.20 (720일)	21.12.01 ~23.11.20 (720일)	22.12.14 ~23.11.20 (342일)	협회미등록
			- 용역명 : 괴시벌영지구 풍수해생활권 종합정비사업 외 1건 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 방재 - 계약금액(백만원) : 2,543	경상북도 영덕군	21.11.01 ~24.04.18 (900일)	21.11.01 ~24.04.18 (900일)	22.12.14 ~24.04.18 (492일)	
			- 용역명 : 자호천 재해복구사업 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 하천 - 계약금액(백만원) : 2,056	경상북도	22.12.15 ~25.08.14 (974일)	22.12.15 ~25.08.14 (974일)	-	※공고일이후 착수분
			- 용역명 : 군포시 자연재해저감 종합계획재수립 용역 - 용역내용 : 방재 - 계약금액(백만원) : 468	경기도 군포시	19.06.04 ~22.10.07 (1,202일)	19.06.04 ~22.10.07 (1,202일)	-	협회미등록 용역중지 (22.11.29~)
			- 용역명 : 2022년 대전충남본부 관내 방음시설 실시설계용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 549	한국 도로공사 대전충남 본부	22.07.01 ~22.12.27 (180일)	22.07.01 ~22.12.27 (180일)	22.12.14 ~22.12.27 (-일)	용역중지 (22.09.16~)
	소계							

## 업무 중복도

[주]KG엔지니어링종합건축사사무소+(주)신성엔지니어링+(주)다산컨설팅

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계		책임:0건,분야별:0건 도로및공항:1건 토목시공:3건 토목구조:3건 토질및기초:7건					
책임건설사업 관리기술인	이태석						
	소계	-					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야						
	소계	-					



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	황순 구	- 용역명 :경포 해안로 우회도로 확 장사업 타당성조사 용역 - 용역내용 :도로 - 계약금액(백만원) :18	강원도 강릉시	22.11.10 -23.02.07 (90일)	22.11.10 -23.02.27 (90일)	22.12.14 -23.02.27 (56일)	협 회 미 신 고
	토목 시공 분야	이정 우	- 용역명 :한탄강 주상절리길 조성사업 외 2개사업 통합건설 사업관리용역 - 용역내용 :도로 - 계약금액(백만원) :1,534	경기도 연천군	22.09.14 -24.06.24 (650일)	22.09.14 -24.06.24 (650일) 23.01.01 용역중지	22.12.14 -23.06.24 (193일)	협 회 미 신 고
			- 용역명 :국지도98호선 양근대교 도로건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용 :도로 - 계약금액(백만원) :1,914	경기도 건설본부	22.09.27 -26.11.24 (1,520일)	22.09.27 -26.11.24 (1,520일)	22.12.14 -26.11.24 (1,442일)	협 회 미 신 고
			- 용역명 :팔홍교 재해위험개선 지구 정비사업 건설사업관리용역 (장기계속) - 용역내용 :도로 - 계약금액(백만원) : 1,522	강원도 영월군	22.12.05 -24.11.23 (720일)	22.12.05 -24.11.23 (720일) 22.12.16 용역중지	22.12.14 -24.11.23 (711일)	협 회 미 신 고
	토목 구조 분야	김성 진	- 용역명 : 영동 원당도로 재해 복구사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 599	충청북도	22.01.10 -23.09.01 (600일)	22.01.10 -23.09.01 (600일)	22.12.14 -23.09.01 (262일)	
			- 용역명 : 2022년 급수구역 확대 사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 상수도 - 계약금액(백만원) : 270	청주시 상수도 사업본부	22.06.27 -23.03.28 (275일)	22.06.27 -23.03.28 (275일)	22.12.14 -23.03.28 (105일)	협 회 미 신 고
			- 용역명 : 2022년 노후관 개량공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 상수도 - 계약금액(백만원) : 270	청주시 상수도 사업본부	22.06.27 -23.04.01 (279일)	22.06.27 -23.04.01 (279일)	22.12.14 -23.04.01 (109일)	협 회 미 신 고

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질 및 기초 분야	김운 형	- 용역명:국가산업단지(2단계) 동편 도로건설 실시설계용역 - 용역내용: 도로 - -계약금액(백만원) : 383	대구 광역시 건설본부	17.05.23 -19.12.12 (934일)	17.05.23 -19.12.12 (934일)	-	용역 준공 협회 처리 중
			- 용역명:국지도39호선 양주 장흥~광직 도로 건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리용역 - 용역내용: 도로 - -계약금액(백만원) : 131	서울지방 국토 관리청	18.12.14 -20.06.15 (550일)	18.12.14 -20.06.15 (550일)	-	용역 준공 협회 처리 중
			- 용역명:청운지하차도 개설공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용:도로 - -계약금액(백만원) : 1,156	전라남도 장성군	20.04.09 -23.03.24 (1,080일)	20.04.09 -23.03.24 (1,080일)	22.12.14 -23.03.24 (101일)	협회 미신 고
			- 용역명:경부선 안심하이패스IC 등 4개소 실시설계용역 - 용역내용:도로 - -계약금액(백만원):1,196	한국 도로공사	21.02.16 -23.02.05 (720일)	21.02.16 -23.02.05 (720일)	22.12.14 -23.02.05 (54일)	
			- 용역명:장흥~광직 국지도 건설공 사 보완 설계용역 - 용역내용:도로 - -계약금액(백만원):469	경기도	21.06.17 -22.02.11 (240일)	21.06.17 -22.02.11 (240일)  22.01.20 용역중지	22.12.14 -22.02.11 (-일)	협회 미신 고
			- 용역명:포항~안동2(2공구) 국도 건설공사 지장관로 이설공사 실시설계용역 - 용역내용:상수 - -계약금액(백만원):1,110	한국 수자원 공사	21.12.28 -23.04.21 (480일)	21.12.28 -23.04.21 (480일)  22.06.21 용역중지	22.12.14 -23.04.21 (129일)	
			- 용역명:안덕 하수관로 정비 사업 및 개일,모계 농어촌마을 하수도 설치사업 기본및실시설계용역 - 용역내용:하수도 - -계약금액(백만원):988	경상북도 청송군	22.03.24 -23.09.14 (540일)	22.03.24 -23.09.14 (540일)	22.12.14 -23.09.14 (275일)	
			- 용역명:고성 용산지구 하천 기본계획수립 및 실시설계용역 - 용역내용:하천 - -계약금액(백만원):608	경상남도	22.04.19 -23.12.09 (600일)	22.04.19 -23.12.09 (600일)	22.12.14 -23.12.09 (361일)	
			- 용역명:통영 풍화일주도로 건설공사(2차) 외 1건 감독권한 대행 등 건설사업관리용역 - 용역내용:도로 - -계약금액(백만원):1,222	경상남도	22.11.18 -24.11.16 (730일)	22.11.18 -24.11.16 (730일)	22.12.14 -24.11.16 (704일)	협회 미신 고
		소계	도로및공항:1건 토목시공:3건 토목구조:3건 토질및기초:7건					

# 업무중복도

[~~(주)동명기술공단~~종합건축사사무소+~~(주)삼안~~+~~(주)제일엔지니어링~~종합건축사사무소]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업관리기술인		백진철	해당사항없음					
		소계						
분야별건설사업관리기술인	토목분야	이민규	해당사항없음					
	소계							
기술지원기술인	도로 및 공항분야	이 훈	-용역명:정선국토시설안전관리과 도로운영사업통합건설사업관 리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):1,902	정선국토 관리사무소	22.07.11 -24.06.29 (720일)	22.07.11 -24.06.29 (720일)	22.12.14 -24.06.29 (564일)	협회 미등재
			-용역명:수원국토시설안전관리과 (2023-2024)건설사업관리용역 (제1권역) -용역개요:- -계약금액(백만원):1,754	수원국토 관리사무소	22.12.23 -24.12.21 (730일)	22.12.23 -24.12.21 (730일)	22.12.23 -24.12.21 (730일)	협회 미등재
			-용역명:진건-오남간도로확포장 공사보완설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):651	경기도	19.12.27 -20.12.20 (360일)	19.12.27 -20.12.20 (360일)	-	협회 미등재 과업 중지중
			-용역명:송문사거리-현충로간도 로(대로3-23)개설공사실시설 계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):629	강원도 원주시	20.03.06 -22.03.05 (730일)	20.03.06 -22.03.05 (730일)	-	협회 미등재 과업 중지중
			-용역명:공촌사거리교차로개선및 서곶로일부구간확장사업기본 및실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):405	인천광역시 종합건설 본부	21.11.11 -22.11.10 (365일)	21.11.11 -22.11.10 (365일)	-	협회 미등재 과업 중지중
			-용역명:성남-장호원1등6개공사 사후평가용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):252	서울지방 국토관리청	22.02.21 -23.02.15 (360일)	22.02.21 -23.02.15 (360일)	22.12.14 -23.02.15 (64일)	협회 미등재 과업 중지중

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기 간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목시공 분야	손장우	-용역명: 별내선복선전철5공구건설공사감독권한대행등건설사업관리용역 -용역개요:L=1,770m -계약금액(백만원):4,086	경기도	16.09.01 -23.01.31 (2344일)	16.09.01 -23.01.31 (2344일)	22.12.14 -23.01.31 (49일)	
			-용역명: 부산도시철도사상~하단선4공구건설공사감독권한대행등건설사업관리용역 -용역개요:L=779m -계약금액(백만원):2,855	부산교통공사	17.01.01 -25.03.31 (3012일)	17.06.12 -25.03.31 (2850일)	22.12.14 -25.03.31 (839일)	
			-용역명: 황골천(소하천)정비사업외2건통합건설사업관리용역 -용역개요:L=3.17km -계약금액(백만원):1,632	경기도 화성시	20.06.15 -23.09.30 (1203일)	20.06.15 -23.09.30 (1203일)	22.12.14 -23.09.30 (291일)	
			-용역명: 국제교류복합지구도로개선사업감독권한대행등건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):	서울특별시 도시기반 시설본부	23.01.02 -28.05.31 (1977일)	23.01.02 -28.05.31 (1977일)	23.01.02 -28.05.31 (1977일)	협회 미등재
	토목구조 분야	이상희	-용역명: 국도5호선춘천~화천2도 로건설공사건설사업관리용역 -용역개요:L=5.88km -계약금액(백만원):2,243	원주지방 국토관리청	17.12.28 -24.11.20 (2520일)	22.01.14 -24.11.20 (1042일)	22.12.14 -24.11.20 (708일)	
			-용역명: 국도31호선유강교차로개 선공사외1개소시설시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):439	포항국토 관리사무소	19.12.12 -23.02.07 (1981일)	19.12.12 -23.02. 07 (1981일)	22.12.14 -23.02.07 (56일)	
			-용역명: 국도59호선(상주낙동~의 성다인)위험도로개량공사실시 설계용역 -용역개요:L=7.03km -계약금액(백만원):759	경상북도	20.04.22 -22.08.02 (833일)	21.05.07 -22.08.02 (453일)	-	과업 중지중
			-용역명: 장실대교남단IC연결체계 개선공사감독권한대행등건설 사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):3,505	서울특별시	20.08.11 -25.09.10 (1857일)	20.08.11 -25.09.10 (1857일)	22.12.14 -25.09.10 (1002일)	협회 미등재
			-용역명: 국가지원지방도30호선밀 양신법-동산건설공사기본및 실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):1,773	부산지방 국토관리청	19.12.11 -22.12.24 (1110일)	19.12.11 -22.12.24 (1110일)	22.12.14 -22.12.24 (11일)	협회 미등재
			-용역명: 시도1호선도로확포장공 사기본및실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):223	화성시	18.12.28 -23.07.06 (1652일)	18.12.28 -23.07.06 (1652일)	22.12.14 -23.07.06 (205일)	협회 미등재
			용역명: 복곡~대지포간도로개설공 사기본및실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):850	남해군	19.11.05 -22.04.22 (900일)	19.11.05 -22.04.22 (900일)	-	협회 미등재 과업 중지중
			-용역명: 과천지식정보타운지하공 공보도설치타당성조사용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):60	과천시	22.02.14 -22.09.28 (227일)	22.02.14 -22.09.28 (227일)	-	협회 미등재 과업 중지중

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기 간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질·지질 분야	진충문	-용역명:파주시노후및문산,파주, 법원하수관로정비사업기본및 실시설계용역 -용역개요:하수관로L=15.7km -계약금액(백만원):1,366	한국환경 공단	21.10.18 -23.04.10 (540일)	21.10.18 -23.04.10 (540일)	22.12.14 -23.04.10 (118일)	
			-용역명:새만금스마트수변도시조 성사업하수처리시설기본설계 용역 -용역개요:Q=16,000m³/일 -계약금액(백만원):2,186	새만금 개발공사	21.11.26 -23.02.18 (450일)	21.11.26 -23.02.18 (450일)	22.12.14 -23.02.18 (67일)	
			-용역명:교동,온수,망월공공하수 처리시설증설및마을하수도정 비사업기본및실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):750	한국농어촌 공사경기 지역본부	22.06.27 -23.06.26 (365일)	22.06.27 -23.06.26 (365일)	22.12.14 -23.06.26 (195일)	협회 미등재
			-용역명:2022년농어촌생활용수개 발사업기본및실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):973	강진군	22.06.30 -23.02.24 (240일)	22.06.30 -23.02.24 (240일)	22.12.14 -23.02.24 (73일)	협회 미등재
			-용역명:문방천문방지구및대전천 교산지구지방하천정비사업통 합건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):2,744	충청북도	22.09.20 -26.09.18 (1460일)	22.09.20 -26.09.18 (1460일)	22.12.14 -26.09.18 (1375일)	협회 미등재
			-용역명:속초시공공하수처리시설 개선검토용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):17	속초시 하수도 사업소	22.09.30 -22.12.28 (90일)	22.09.30 -22.12.28 (90일)	22.12.14 -22.12.28 (15일)	협회 미등재
			-용역명:정수리선형개량공사9국 지도98호선)건설사업관리용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):1,291	경기도	22.11.30 -25.01.27 (790일)	22.11.30 -25.01.27 (790일)	22.12.14 -25.01.27 (776일)	협회 미등재
			-용역명:석모및불음지구마을하수 도정비사업기본및실시설계용 역 -용역개요:- -계약금액(백만원):672	한국농어촌 공사경기 지역본부	20.08.03 -23.07.02 (1064일)	20.08.03 -23.07.02 (1064일)	22.12.14 -23.07.02 (201일)	협회 미등재 과업 중지중
			-용역명:경상북도농업기술원이전 시험연구부장조성사업기본및 실시설계용역 -용역개요:- -계약금액(백만원):888	경상북도	20.11.18 -22.06.30 (590일)	20.11.18 -22.06.30 (590일)	-	협회 미등재 과업 중지중

# 업무 중복도

[주]유신+주도화엔지니어링+주본현]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요		발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계									
책임건설사업 관리기술인		이화형 (유신)	“ 해당사항 없음 ”						
		소계			0 건				
분야별 건설사업 관리 기술인	토목 분야	조승진 (도화)	“ 해당사항 없음 ”						
	소계	0 건							
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	김대순 (본현)	- 용역명 : 정수리 선형개량공사(국지도 98호선) 건설사업관리용역 - 용역내용 : 선형개량공사 - 계약금액(백만원) : 1,291백만원		경기도	22.11.30 ~25.01.27 (790일)	22.11.30 ~25.01.27 (790일)	22.12.14 ~25.01.27 (776일)	협회 미등록
	소계		1 건						
	토목 시공 분야	구창현 (유신)	- 용역명 : 북성천 하천재해예방사업 건설 사업관리용역 - 용역내용 : 하천재해예방사업 - 계약금액(백만원) : 562백만원		전라남도	21.01.18 ~23.12.10 (1,057일)	<u>23.01.01</u> ~23.12.10 (344일)	<u>23.01.01</u> ~23.12.10 (344일)	협회 미등록
			- 용역명 : 계화2단계, 예동 및 원난산 농어촌 마을하수도 정비사업 통합건설 사업관리용역(총체) - 용역내용 : 마을하수도 정비사업 - 계약금액(백만원) : 1,203백만원		부안군청	21.08.30 ~24.04.09 (954일)	<u>23.01.01</u> ~24.04.09 (465일)	<u>23.01.01</u> ~24.04.09 (465일)	협회 미등록
			- 용역명 : 오송 상봉 등 3개소 소규모하수 처리시설 설치사업 통합건설사업 관리용역 - 용역내용 : 하수처리시설 설치사업 - 계약금액(백만원) : 1,890백만원		청주시	22.11.28 ~25.03.16 (840일)	22.11.28 ~25.03.16 (840일)	<u>23.01.07</u> ~25.03.16 (800일)	※용역중지 (23.01.07) 협회 미등록
			- 용역명 : 장흥 하수처리시설 증설 및 하수처리 구역확대사업 건설사업관리용역(총괄) - 용역내용 : 하수처리시설 증설 및 확대사업 - 계약금액(백만원) : 1,220백만원		전라남도 장흥군	21.09.30 ~24.01.16 (839일)	<u>23.01.01</u> ~24.01.16 (381일)	<u>23.01.01</u> ~24.01.16 (381일)	협회 미등록
	소계		4 건						
	토목 구조 분야	오정호 (본현)	“ 해당사항 없음 ”						
	소계				0 건				
	토질 및 기초 분야	고성만 (도화)	- 용역명 : 성남골프장환경오염정화사업 기본설계용역 - 용역내용 : 기본설계 - 계약금액(백만원) : 1,226백만원		한국농어촌 공사 경기지역 본부	22.12.15 ~23.07.02 (200일)	22.12.15 ~23.07.02 (200일)	22.12.15 ~23.07.02 (200일)	협회 미등록
	소계		1 건						

## 업무 중복도

[(주)케이씨아이+(주)하이콘엔지니어링+(주)케이탑이엔씨+(주)케이이엔지+(주)갑인엔지니어링]

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		이송수	해당사항 없음					
		소계	-					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목분야	최정운	해당사항 없음					
	소계		-					
기술 지원 기술인	도로및공 항 분야	권재혁	해당사항 없음					
	토목시공 분야	이병진	- 용역명 : 학교 분류식하수관로 연결사업(남부, 해운대지원 청 일원) 건설사업관리용역 - 용역내용 : 상하수도 건설사업관 리 - 계약금액(백만원) : 3,000	부산광역 시	2022.08.09 ~2026.10.08 (1,522일)	2022.11.01 ~2022.12.14 (44일)	2022.12.14 ~2026.10.0 8 (1,395일)	기술지 원  협회 미등록
			- 용역명 : 계양강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (제3공구) - 용역내용 : 고속도로 기본및실시설계 - 계약금액(백만원) : 5,500	한국 도로공사	2022.10.07 ~2024.05.28 (600일)	2022.10.07 ~2022.12.14 (69일)	2022.12.14 ~2024.05.2 8 (532일)	분야책 임
	토목구조 분야	고재관	해당사항 없음					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질지질 분야	안용관	- 용역명 : 충청내륙고속화(제1-1 공구) 도로건설공사 건설사업 관리용역 - 용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 2,933	대전지방 국토관리 청	2017.06.01 ~2024.04.24 (2,520일)	2020.10.19 ~2022.12.14 (787일)	2022.12.14 ~2024.04.24 (498일)	기술지 원
			- 용역명 : 서울-춘천고속도로 줄 음섬터설치 및 6차로구간 연 장확장공사 시공단계 건설사 업관리용역 - 용역내용 : 고속도로 건설사업관 리 - 계약금액(백만원) : 1,123	서울춘천 고속도로 주식회사	2020.11.12 ~2023.06.24 (955일)	2020.11.12 ~2022.12.14 (763일)	2022.12.14 ~2023.06.24 (193일)	기술지 원  협회 미등록
			- 용역명 : 금산군 소하천정비사업 (의총유지천 등 5개지구) 건설 사업관리 용역 - 용역내용 : 소하천 건설사업관 리 - 계약금액(백만원) : 1,080	충청남도 금산군	2021.03.16 ~2023.10.31 (960일)	2021.03.16 ~2022.12.14 (639일)	2022.12.14 ~2023.10.31 (322일)	기술지 원
			- 용역명 : 경도지구 진입도로(연 륙교) 개설공사 건설사업관리 용역 - 용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 3,982	광양만권 경제자유 구역청	2021.10.01 ~2025.04.12 (1,290일)	2021.10.01 ~2021.10.07 (7일)	중지중, 2021.10.14	기술지 원  협회 미등록
			- 용역명 : 신안 압해-해남 화원(1 공구) 도로건설공사 건설사업 관리용역 - 용역내용 : 도로 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 5,020	익산지방 국토관리 청	2021.09.24 ~2027.08.23 (2,160일)	2021.09.24 ~2022.12.14 (447일)	2022.12.14 ~2027.08.23 (1,714일)	기술지 원
			- 용역명 : 인제군 상하수도 건설공 사 통합건설사업관리용역 - 용역내용 : 상하수도 건설사업 관리 - 계약금액(백만원) : 1,625	강원도 인제군	2022.06.27 ~2023.12.19 (541일)	2022.06.27 2022.12.14 (171일)	2022.12.14 ~2023.12.19 (371일)	기술지 원
			- 용역명 : 상하낙월지구 연안정비 사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 항만 건설사업관리 - 계약금액(백만원) : 822	전라남도 영광군	2022.08.22 ~2024.03.20 (577일)	2022.08.22 ~2022.12.14 (115일)	2022.12.14 ~2024.03.20 (463일)	기술지 원  협회 미등록
			-용역명 : 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 소규모 지하안전성평가용역 -용역내용: 하수도 -계약금액: 69백만원	여수시	2022.12.05 ~2023.03.04 (90일)	2022.12.05~ 2022.12.14 (10일)	2022.12.14~ 2023.03.04 (81일)	분야책임  협회 미등록
	소계		-					



# 업무 중복도

[(주)삼보기술단+(주)건영이엔씨]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계							
책임건설사업 관리기술인	강규석	“해당없음”	-	-	-	-	-
	소계	-건					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목 분야 김용식	“해당없음”	-	-	-	-	-
	소계	-건					
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야 김영희	-용역명 : 동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	서울특별 시 도시기반 시설본부	20.08.05 ~ 25.10.10 (1,893일)	20.08.11 ~ 25.10.10 (1,887일)	22.12.15 ~ 25.10.10 (1,031일)	기술 지원
		-용역명 : 위임국도30호선 정읍 구절재 오 르막차로 설치공사 감독권한대행 건 설사업관리용역 -용역중지중 (중지일 : 2021.09.17.)	전라북도 도로관리 사업소	21.06.28 ~ 23.09.05 (800일)	21.06.28 ~ 23.09.05 (800일)	용역 중지중	기술 지원
		-용역명 : 국도5호선 춘천-화천1 도로건 설공사 건설사업관리용역	원주지방 국도관리 청	17.12.28 ~ 24.11.20 (2520 일)	17.12.28 ~ 24.11.20 (2520 일)	22.12.15 ~ 24.11.20 (707일)	기술 지원
		-용역명 : 밀양 농어촌관광 휴양단지 진 입도로 개설공사 건설사업관리(감독 권한대행)용역	밀양시	20.07.27 ~ 23.05.21 (1,029일)	20.07.27 ~ 23.05.21 (1,029일)	22.12.15 ~ 23.05.21 (158일)	기술 지원
		-용역명 : 대구 제3권역 도로운영사업 통합 건설사업관리용역	대구국토 관리사무 소	21.03.29 ~ 23.12.13 (990일)	21.03.29 ~ 23.12.13 (990일)	22.12.15 ~ 23.12.13 (364일)	기술 지원
		-용역명 : 순창 인계-쌍치(2공구) 도로시설 개량공사 건설사업관리용역	익산지방 국도관리 청	22.12.26 ~ 28.11.23 (2,160일)	22.12.26 ~ 28.11.23 (2,160일)	22.12.26 ~23. 05.30 (2,160일)	기술 지원
		-용역명 : 2022년도 의정부국토 도로구조 물분야 통합건설사업관리용역	의정부 국토관리 사무소	22.12.21 ~ 24.12.09 (720일)	22.12.21 ~ 24.12.09 (720일)	22.12.21 ~ 24.12.09 (720일)	기술 지원
	소계	7건					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 시공 분야	김종원	“해당없음”	-	-	-	-	-
	소개		-건					
	토목 구조 분야	박영식	-용역명 : 동두천시관내 국도대체우회도로 (상패-청산)건설공사 전면책임감리용역	서울지방 국토관리청	09.04.27 ~ 23.06.30 (5,178일)	09.04.27 ~ 23.06.30 (5,178일)	22.12.15 ~ 23.06.30 (198일)	기술 지원
			-용역명 : 위임국도30호선 정읍 구절재 오르막차로 설치공사 감독권한대행 건설사업관리용역 -용역중지중 (중지일 : 2021.09.17.)	전라북도 도로관리 사업소	21.06.28 ~ 23.09.05 (800일)	21.06.28 ~ 23.09.05 (800일)	용역 중지중	기술 지원
			-용역명 : 성남-장호원(6-2) 도로건설공사 건설사업관리용역	서울지방 국토관리청	22.03.02 ~ 28.01.29 (2,160일)	22.03.02 ~ 28.01.29 (2,160일)	22.12.15 ~ 28.01.29 (1,872일)	기술 지원
			-용역명 : 안덕(현서)부남상수도시설확장공사 기본 및 실시설계 용역	경상북도 청송군	20.10.07 ~ 22.10.20 (744일)	20.10.07 ~ 22.10.20 (744일)	용역 중지중	분야 책임
			-용역명 : 축산배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계 영해배수구역(남천2,송천2) 하수도정비 대책수립용역	경상북도 영덕군	22.02.24 ~ 23.01.19 (330일)	22.02.24 ~ 23.01.19 (330일)	22.12.15 ~ 23.01.19 (36일)	분야 책임
			-용역명 : 2022년도 의정부국토 도로구조물분야 통합건설사업관리용역	의정부 국토관리 사무소	22.12.21 ~ 24.12.09 (720일)	22.12.21 ~ 24.12.09 (720일)	22.12.21 ~ 24.12.09 (720일)	기술 지원
			-용역명 : 문정동 한정교 개체공사 사전타당성 검토용역	영주시	22.02.14 ~ 22.08.12 (180일)	22.02.14 ~ 22.08.12 (180일)	용역 중지중	사업 책임
	소개		7건					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질 및 기초 분야	문철화	-용역명 : 동해선 포항~삼척 철도건설 제 16,17공구 노반건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	국가철도공단 영남본부	14.12.29 ~ 24.12.31 (3,656일)	21.12.01 ~ 24.12.31 (1,127일)	22.12.15 ~ 24.12.31 (748일)	기술 지원
			-용역명 : 보성-임성리(3,4공구)노반공사 감독 권한대행 등 통합건설사업관리용역	국가철도공단	15.12.01 ~ 24.12.31 (3,319일)	21.11.16 ~ 24.12.31 (1,142일)	22.12.15 ~ 24.12.31 (748일)	기술 지원
			-용역명 : 대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사 감독권한대행 건설사업관리용역	대전광역시 건설관리본부	17.02.14 ~ 23.07.13 (2,341일)	17.02.14 ~ 23.07.13 (2,341일)	22.12.15 ~ 23.07.13 (221일)	기술 지원
			-용역명 : 수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업 제3공구 노반공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	국가철도공단	19.06.17 ~ 24.07.16 (1,857일)	19.06.17 ~ 24.07.16 (1,857일)	22.12.15 ~ 24.07.16 (105일)	기술 지원
			-용역명 : 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	서울특별시 도시기반 시설본부	21.04.19 ~ 24.05.17 (990일)	21.11.11 ~ 24.05.17 (990일)	22.12.15 ~ 24.05.17 (520일)	기술 지원
			-용역명 : 남부내륙철도 제7공구 노반 기본 및 실시설계용역	국가철도공단	22.06.14 ~ 24.06.12 (730일)	22.06.14 ~ 24.06.12 (730일)	22.12.15 ~ 24.06.12 (546일)	분야 책임
			-용역명 : 교량 내진보강 설계엔지니어링 (5구간)	한국도로공사	22.10.17 ~ 23.03.15 (150일)	22.10.17 ~ 23.03.15 (150일)	22.12.15 ~23.03.15 (91일)	분야 책임
			-용역명 : 남부내륙철도 제9공구 노반 기본 및 실시설계용역	국가철도공단	22.11.15 ~ 24.06.12 (576일)	22.11.15 ~ 24.06.12 (576일)	22.12.15 ~ 24.06.12 (546일)	분야 책임
	-용역명 : 낙동강 풍산지구 하천환경정비사업 실시설계용역	낙동강유역 환경청	22.12.16 ~ 24.06.10 (543일)	22.12.16 ~ 24.06.10 (543일)	22.12.16 ~ 24.06.10 (543일)	분야 책임		
소계			9건					

# 업무 중복도

[주]대한콘설터트+주케이아트엔지니어링종합건축사사무소+주케이제이종합감리]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		윤상원	“해당사항없음”					
		소계						
분야별 건설사업 관리 기술인	토목 분야	김학기	“해당사항없음”					
	소계							
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	정운우	-용역명:순천 낙안~상사 국가지원 지방도 시설개량공사 교통영향평가용역 -용역내용 : 지방도 -계약금액(백만원) : 140	익산지방 국토관리청	17.06.14~ 18.11.27 (532일)	17.06.14~ 18.11.27 (532일)	17.06.14~ 18.11.27 (-일)	분야 책임 (준공)
			-용역명:세종~청주 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(4공구) -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 4,847	한국 도로공사	21.02.01~ 22.12.12 (680일)	21.02.01~ 22.12.12 (680일)	4차 미계약 잔여30일	사업 책임
			-용역명 :국지도 39호선 양주 장 흥 부곡-부곡외 1개소 도로 건설공사 기본 및 실시설계 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 742	서울지방 국토관리청	22.06.27~ 23.12.18 (540일)	22.06.27~ 23.12.18 (540일)	공고일~ 23.12.18 (370일)	사업 책임
	토목 시공	조한철	-용역명 : 국지도39호선 양주 장흥 부곡-부곡외 1개소 도로 건설공사 기본 및 실시 설계용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 742	서울지방 국토관리청	22.06.27~ 23.12.18 (540일)	22.06.27~ 23.12.18 (540일)	공고일~ 23.12.18 (370일)	분야 책임
			-용역명:밀양 무안-부북 국도건설공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 1,615	부산지방 국토관리청	22.07.25~ 24.07.13 (720일)	22.07.25~ 24.07.13 (720일)	공고일~ 24.07.13 (578일)	분야 책임
			-용역명:경주시국도대체우회 도로(상구-효현)건설사업 건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 5,936	부산지방 국토관리청	16.09.12~ 23.09.10 (2,555일)	16.09.12~ 23.09.10 (2,555일)	공고일~ 23.09.10 (271일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목 시공 분야	조한철	- 용역명 :청도-밀양1 국도건설 공사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 2,002	부산지방 국토관리청	17.12.18~ 23.07.08 (2,029일)	17.12.18~ 23.07.08 (2,029일)	공고일~ 23.07.08 (207일)	기술 지원
			- 용역명 :의령-합천 국도건설공 사 건설사업관리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 2,058	부산지방 국토관리청	18.09.03~ 24.09.30 (2,220일)	18.09.03~ 24.09.30 (2,220일)	공고일~ 24.09.30 (657일)	기술 지원
			- 용역명 :매전-건천 국도건설공 사 건설사업관리(시공단계) 용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,852	부산지방 국토관리청	19.12.23 ~24.12.20 (1825일)	19.12.23 ~24.12.20 (1825일)	공고일~ 24.12.20 (738일)	기술 지원
			- 용역명 : 중리평성.진해경화 하 수관로 정비사업외3건 통합 건설사업관리용역 - 용역내용 : 하수관로 - 계약금액(백만원) : 1,676	창원시 하수도 사업소	21.09.26 ~24.02.27 (885일)	21.09.26 ~24.02.27 (885일)	공고일~ 24.02.27 (441 일)	기술 지원
			- 용역명 : 1권역(관내도로)도로 운영사업 통합건설사업관리 용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,687	포항국토 관리 사무소	22.01.24 ~25.01.07 (1,080일)	22.01.24 ~25.01.07 (1,080일)	공고일~ 25.01.07 (756일)	기술 지원
			- 용역명 : 영남일반산업단지 진 입도로 개설사업 건설사업관 리용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 1,408	창녕군	22.05.17 ~24.05.15 (730일)	22.05.17 ~24.05.15 (730일)	공고일~ 24.05.15 (519일)	기술 지원
	토목 구조 분야	김명진	- 용역명 :광명시 맞춤형 신도시 개발전략 수립용역 - 용역내용 : 도시개발 - 계약금액(백만원) : 890	광명시	21.06.15~ 23.02.14 (610일)	21.06.15~ 23.02.14 (610일)	공고일~ 23.02.14 (63일)	분야 책임
			- 용역명 :화성1,2층후관로 안정 화사업 건설사업관리용역 - 용역내용 : 송수관로 - 계약금액(백만원) : 1,437	경기도 화성시 맑은물 사업소	22.09.05~ 24.07.10 (675일)	22.09.05~ 24.07.10 (675일)	공고일~ 24.07.10 (575일)	기술 지원
	토질· 지질	이진영	- 용역명 : 김천-구미1등3건공 사건설사업관리 (설계단계)용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 372	부산지방 국토관리청	15.06.10~ 17.12.18 (923일)	15.06.10~ 17.12.18 (923일)	준공	분야 책임
			- 용역명 : 영동 양산~양강 도로 건설공사 건설사업관리 (설계단계) 및 설계VE - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 195	대전지방 국토관리청	22.12.01~ 24.11.19 (720일)	22.12.01~ 24.11.19 (720일)	공고일~ 24.11.19 (707일)	분야 책임
			- 용역명 : 청주에어로폴리스 2지구진입도로건설사업관리 용역 - 용역내용 : 도로 - 계약금액(백만원) : 662	청청북도 충북경제 자유구역청	20.03.05 ~23.04.10 (1,132일)	20.03.05 ~23.04.10 (1,132일)	공고일~ 23.04.10 (118일)	기술 지원
			-용역명:구로2동주택가공동주 차장건설사업관리용역 (감독권한대행) -용역내용 : 주차장 -계약금액(백만원) : 1,492	서울특별시 구로구	20.07.01~ 23.05.20 (1054일)	20.07.01~ 23.05.20 (1054일)	공고일~ 23.05.20 (158일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질 지질 분야	이진영	-용역명 : 덕산지구농어촌지방 상수도확충사업건설 사업관리용역 -용역내용 : 상수도 -계약금액(백만원) : 2,148	충청남도 예산군	20.07.28~ 23.08.26 (1125일)	20.07.28~ 23.08.26 (1125일)	공고일~ 23.08.26 (256일)	기술 지원
			-용역명 : 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사외 2건 통합건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 2,428	인천 도시공사	21.03.02~ 24.08.30 (1278일)	21.03.02~ 24.08.30 (1278일)	공고일~ 24.08.30 (626일)	기술 지원
			-용역명 : 통영시 노후하수관로 정비공사(감독권한대행) 건설사업관리용역 -용역내용 : 하수관로 -계약금액(백만원) : 829	통영시	21.12.21~ 23.12.10 (720일)	21.12.21~ 23.12.10 (720일)	공고일~ 23.12.10 (362일)	기술 지원
			-용역명 :영남일반산업단지 진입도로 개설사업 건설 사업관리용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 1,408	경상남도 창녕군	22.05.17~ 24.05.15 (730일)	22.05.17~ 24.05.15 (730일)	공고일~ 24.05.15 (519일)	기술 지원
			-용역명 :도림천 수질개선 시설 정비 시범사업 기본 및 실시설계용역(장기1차) -용역내용 : 하천 -계약금액(백만원) : 511	서울 특별시	22.12.20~ 24.02.12 (420일)	22.12.20~ 24.02.12 (420일)	공고일~ 24.02.12 (420일)	분야 책임
			-용역명 : 중국동 29-1 공영주차장건설 기본 및 실시설계용역 -용역내용 : 주차장 -계약금액(백만원) : 619	광진구	22.08.11~ 23.05.07 (270일)	22.08.11~ 23.05.07 (270일)	공고일~ 25.05.07 (145일)	분야 책임
	소계							

# 업무중복도

[주]신명건설기술공사+주대성이앤씨

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용역개요	발주처	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		김종구	《 해 당 없 음 》					
		소 계						
분야별건설 사업관 리 기술인	토목분야	서철호	《 해 당 없 음 》					
	소 계							
기술지원 기술인	도로및공항 분 야	송광석	-용역명:와부~화도 국지도 건설공사 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원): 1,039	경기도 건설본부	20.05.18 ~ 23.06.01 (1,110일)	22.12.01 ~ 23.06.01 (183일)	22.12.14 ~ 23.06.01 (170일)	
			-용역명:국도5호선 춘천~화천2 도로건설 공사 건설사업관리 용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원): 2,769	원주지방 국토관리청	17.12.28 ~ 24.11.20 (2,520일)	22.12.01 ~ 24.11.20 (721일)	22.12.14 ~ 24.11.20 (708일)	발주처 미신고분

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
			-용역명: 풍암교차로 정체 구간 교통처리개선 기본 및 실시설계 건설사업 관리 (설계단계)용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 105	광주광역시	22.06.20 ~ 24.04.09 (660일)	22. 12. 01 ~ 24.04.09 (496일)	22. 12. 14 ~ 24.04.09 (483일)	발주처 미신고분
기술지원 기술인	도로및공항 분 야	송광석	-용역명: 고양덕은 조성 공사 관리공사 및 지구 외 연결도로공사 시공 단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용: 단지 -계약금액(백만원): 580	한국토지 주택공사	22.08.03 ~ 23. 10. 22 (446일)	22. 12. 01 ~ 23. 10. 22 (326일)	22. 12. 14 ~ 23. 10. 22 (313일)	발주처 미신고분
	소 계		4건					
기술지원 기술인	토목시공 분 야	이탁원	-용역명: 영동체육공원 조성사업 건설사업관리 용역 -용역내용: 공원 -계약금액(백만원): 2,667	영동군 시설사업소	21. 12. 28 ~ 24.08. 14 (961일)	22.06.03 ~ 24.08. 14 (804일)	22. 12. 14 ~ 24.08. 14 (610일)	
			-용역명: 광양 국가산업 단지 완충저류시설 설치 사업 건설사업관리용역 -용역내용: 저류시설 -계약금액(백만원): 3,265	광양시	22.08.08 ~ 25. 12. 06 (1,217일)	22.08.08 ~ 25. 12. 06 (1,217일)	22. 12. 14 ~ 25. 12. 06 (1,089일)	발주처 미신고분
	소 계		2건					
	토목구조 분 야	윤중환	-용역명: 무정~순창간 외 2지구 지방도확포장공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 2,489	전라남도	17.07. 10 ~ 24.07.09 (2,557일)	17. 12. 01 ~ 24.07.09 (2,413일)	22. 12. 14 ~ 24.07.09 (574일)	



구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
			-용역명: 제2도시우회도로(번영로~삼화지구) 건설사업 건설사업관리 용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 1,501	제주시	18.09.07 ~ 23.02.15 (1,623일)	18.09.07 ~ 23.02.15 (1,623일)	22.12.14 ~ 23.02.15 (64일)	
			-용역명: 포항~안동2-1 국도건설공사건설사업 관리(시공단계)용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 3,312	부산지방 국토관리청	19.02.11 ~ 26.02.08 (2,555일)	19.02.11 ~ 26.02.08 (2,555일)	22.12.14 ~ 26.02.08 (1,153일)	
기술지원 기술인	토목구조 분야	윤중한	-용역명: 양구서천 양구지구 하천정비사업 건설사업관리용역 -용역내용: 하천 -계약금액(백만원): 1,151	원주지방 환경청	20.03.05 ~ 23.08.26 (1,270일)	20.03.05 ~ 23.08.26 (1,270일)	22.12.14 ~ 23.08.26 (256일)	
			-용역명: 중촌2단계 마을하수도 정비사업외 2건 통합건설사업관리 용역 -용역내용: 하수도 -계약금액(백만원): 1,732	완주군	19.12.26 ~ 23.02.25 (1,158일)	20.04.01 ~ 23.02.25 (1,061일)	22.12.14 ~ 23.02.25 (74일)	
			-용역명: 익산시관내 국도대체 우회도로 (서수~평장2) 건설공사 건설사업관리용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 4,204	익산지방 국토관리청	20.12.30 ~ 27.11.23 (2,520일)	20.12.30 ~ 27.11.23 (2,520일)	22.12.14 ~ 27.11.23 (1,806일)	
			-용역명: 경주강동~안강 등 3건건설사업관리 (설계단계)용역 -용역내용: 도로 -계약금액(백만원): 291	부산지방 국토관리청	20.03.26 ~ 22.12.22 (1,002일)	21.06.25 ~ 22.12.22 (546일)	22.12.14 ~ 22.12.22 (9일)	
			-용역명: 2023 새만금 세계 스카우트잼버리 기반시설설치공사건설 사업관리용역 -용역내용: 하수도 -계약금액(백만원): 1,030	전라북도	22.01.17 ~ 24.03.13 (787일)	22.01.17 ~ 24.03.13 (787일)	22.12.14 ~ 24.03.13 (456일)	

구 분		성 명	용역개요	발주청	용역기간 (일 수)	참여기간 (일 수)	잔여기간 (일 수)	비 고
	소 계		8건					
	토질 · 지질 분야	송경섭	-용역명: 중양(9, 10분구) 처리구역 하수관로 정비 사업 통합건설사업관리 용역 -용역내용: 하수도 -계약금액(백만원): 2,823	전주시	20. 10. 14 ~ 24. 10. 13 (1,461일)	22. 07. 28 ~ 24. 10. 13 (809일)	22. 12. 14 ~ 24. 10. 13 (670일)	
기술지원 기술인	토질 · 지질 분야	송경섭	-용역명: 격포2단계, 증설 및 비독치 농어촌 마을 하 수도정비사업 통합 건설사업관리용역 -용역내용: 하수도 -계약금액(백만원): 1,798	부안군	21.08. 10 ~ 24.07. 14 (1,070일)	22.08.01 ~ 24.07. 14 (714일)	22.09.22 ~ 24.07. 14 (662일)	중지일 :22.09.21
			-용역명: 영주 힐링체육공 원 조성사업 건설사업 관리용역 -용역내용: 공원 -계약금액(백만원): 1,985	영주시	22.06.20 ~ 25.03.05 (990일)	22.06.20 ~ 25.03.05 (990일)	22. 12. 14 ~ 25.03.05 (813일)	발주처 미신고분
			-용역명: 광양 국가산업 단지 완충저류시설 설치 사업 건설사업관리용역 -용역내용: 저류시설 -계약금액(백만원): 3,265	광양시	22.08.08 ~ 25. 12. 06 (1,217일)	22.08.08 ~ 25. 12. 06 (1,217일)	22. 12. 14 ~ 25. 12. 06 (1,089일)	발주처 미신고분
			-용역명: 영산강 유지보수 공사 통합건설사업관리 용역 -용역내용: 하천 -계약금액(백만원): 1,785	영산강유역 환경청	22. 11. 04 ~ 25. 10. 18 (1,080일)	22. 11. 04 ~ 25. 10. 18 (1,080일)	22. 12. 14 ~ 25. 10. 18 (1,040일)	발주처 미신고분
	소 계		5건					

# 업무 중복도

[주]경동엔지니어링+주]다음기술단]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비 고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		박정규	“해당사항 없음”					
		소 계	적 격					
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목분야	신근주	“해당사항 없음”					
	소 계		적 격					
기술 지원 기술인	도로및공항 분야	지동한	-용역명:2021~2022년수도권본부관내비관 리청공사안전점검원용역(2구간) -용역내용:도로 -계약금액(백만원):796	한국도로공사	21.01.19 ~22.12.31 (712일)	21.01.19 ~22.12.31 (712일)	22.12.14 ~22.12.31 (18일)	설계
	토목시공 분야	윤명식	-용역명:황산-금산사IC(1공구)지방도확포 장공사감독권한대행등건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):2,704	전라북도	17.03.02 ~23.07.07 (2,319일)	17.03.02 ~23.07.07 (2,319일)	22.12.14 ~23.07.07 (206일)	
			-용역명:성남시하수관로정비사업(3단계) 건설사업관리용역 -용역내용:하수도 -계약금액(백만원):2,577	경기도 성남시	20.02.17 ~23.05.01 (1,170일)	20.02.17 ~23.05.01 (1,170일)	22.12.14 ~23.05.01 (139일)	
			-용역명:대덕구오정동일원하수관로정비 사업건설사업관리용역 -용역내용:하수도 -계약금액(백만원):2,635	대전광역시 건설관리본부	20.08.31 ~25.08.04 (1,800일)	20.08.31 ~25.08.04 (1,800일)	22.12.14 ~25.08.04 (965일)	
			-용역명:화원천내택지지구노후하수관로 정비사업외1건통합건설사업관리용역 -용역내용:하수도 -계약금액(백만원):742	대구광역시 달성군	21.10.15 ~23.12.07 (784일)	21.10.15 ~23.12.07 (784일)	22.12.14 ~23.12.07 (359일)	
			-용역명:정산지구농어촌생활용수개발사 업건설사업관리용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원):2,277	청양군	17.07.14 ~24.06.18 (2,532일)	17.07.14 ~24.06.18 (2,532일)	22.12.14 ~24.06.18 (553일)	협회 신고중
			-용역명:화천대교건설공사건설사업관리 용역 -용역내용:도로,교량 -계약금액(백만원)2,928	화천군	23.01.05 ~26.02.17 (1,140일)	23.01.05 ~26.02.17 (1,140일)	22.12.14 ~26.02.17 (1,162일)	협회 신고중
			-용역명:경부선입장휴게소하이패스나들 목등3개소설시설계 -용역내용:도로 -계약금액(백만원)1,028	한국도로공사	22.08.18 ~24.02.08 (540일)	22.08.18 ~24.02.08 (540일)	22.12.14 ~24.02.08 (422일)	설계

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토목구조 분야	전병국	-용역명:해남노후정수장정비사업건설사 업관리용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원):1,826	전라남도 해남군	21.06.25 ~24.07.27 (1,129일)	21.06.25 ~24.07.27 (1,129일)	22.12.14 ~24.07.27 (592일)	
			-용역명:내남~외동간도로건설공사외1건 통합건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):1,822	경상북도	22.08.24 ~26.08.23 (1,461일)	22.08.24 ~26.08.23 (1,461일)	22.12.14 ~26.08.23 (1,349일)	
			-용역명:동홍지구우수저류시설설치공사 건설사업관리용역 -용역내용:하수도 -계약금액(백만원):831	제주특별 자치도 서귀포시	22.10.31 ~24.02.22 (480일)	22.10.31 ~24.02.22 (480일)	22.12.14 ~24.02.22 (436일)	
			-용역명:미원중앙,성내소규모하수처리시 설설치사업통합건설사업관리용역(장기계 속)(4차) -용역내용:하수도 -계약금액(백만원):1,130	청주시	22.08.01 ~23.03.15 (227일)	22.08.01 ~23.03.15 (227일)	22.12.14 ~23.03.15 (92일)	협 회 신 고 중
			-용역명:천안북부BIT일반산업단지공공폐 수연계시설건설공사건설사업관리용역 -용역내용:폐수 -계약금액(백만원):1,140	천안시	22.11.30 ~24.05.22 (540일)	22.11.30 ~24.05.22 (540일)	22.12.14 ~24.05.22 (526일)	협 회 신 고 중
			-용역명:경부고속철도갑천교외9개교량내 진성능보강공사감독권한대행등건설사업 관리용역 -용역내용:철도 -계약금액(백만원):4,360	국가철도 공단	22.12.16 ~26.01.15 (1,127일)	22.12.16 ~26.01.15 (1,127일)	22.12.14 ~26.01.15 (1,129일)	협 회 신 고 중
			-용역명:서귀포대정행복주택건설공사1공 구(37호)시공단계감독권한대행등건설사 업관리용역 -용역내용:주택 -계약금액(백만원):2,534	한국토지 주택공사	22.12.30 ~25.03.14 (806일)	22.12.30 ~25.03.14 (806일)	22.12.14 ~25.03.14 (822일)	협 회 신 고 중
			-용역명:아시아예술정원조성사업감독권 한대행등건설사업관리용역 -용역내용:조경 -계약금액(백만원):910	광주광역시	23.01.09 ~24.06.08 (517일)	23.01.09 ~24.06.08 (517일)	22.12.14 ~24.06.08 (543일)	협 회 신 고 중
	토질및기초 분야	이재수	-용역명:강원남부권스마트관광관리인프 라구축사업통합건설사업관리용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원):909	한국수자원 공사강원 지역협력 본부	21.12.22 ~23.02.07 (413일)	21.12.22 ~23.02.07 (413일)	22.12.14 ~23.02.07 (56일)	
			-용역명:부산·진해경제자유구역명지지구 2단계1공구조성공사시공단계건설사업관 리용역 -용역내용:택지개발 -계약금액(백만원):5,779	한국토지 주택공사 부산울산 지역본부	21.11.12 ~27.02.10 (1,917일)	22.02.10 ~27.02.10 (1,827일)	22.12.14 ~27.02.10 (1,520일)	
			-용역명:신천처리구역오수간선관로설치 공사건설사업관리용역 -용역내용:하수도 -계약금액(백만원):2,284	대구광역시 건설본부	22.04.11 ~26.05.19 (1,500일)	22.04.11 ~26.05.19 (1,500일)	22.12.14 ~26.05.19 (1,253일)	협 회 신 고 중
			-용역명:상주~도청신도시간도로건설공사 건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):2,136	경상북도	22.08.24 ~27.08.23 (1,826일)	22.08.24 ~27.08.23 (1,826일)	22.12.14 ~27.08.23 (1,714일)	협 회 신 고 중
			-용역명:성환(3단계)하수관로정비공사외1 통합건설사업관리용역 -용역내용:하수도 -계약금액(백만원):3,759	천안시	22.09.26 ~25.12.08 (1,170일)	22.09.26 ~25.12.08 (1,170일)	22.12.14 ~25.12.08 (1,091일)	협 회 신 고 중
소 계			기술인 전원 10건 미만 / 적 격					

# 업무 중복도

[주]평화엔지니어링+(주)선진엔지니어링종합건축사사무소+(주)천마기술단]

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계								
책임건설사업 관리기술인		이대영	“해당사항 없음”					
		소계						
분야별 건설 사업 관리 기술인	토목분야	김희수	“해당사항 없음”					
	소계							
기술 지원 기술인	도로및공항 분야	김병수	-용역명:고속국도 제20호선 새만 금~전주간 건설공사 시공단계 의 건설사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):5,666	도로공사	19.01.10 ~23.07.17 (1,650일)	19.01.10 ~23.07.17 (1,650일)	22.12.14 ~23.07.17 (216일)	기술 지원
			-용역명:고양장항 지구외 도로 및 접속시설 개설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리 용역- -용역내용:- -계약금액(백만원):1,936	한국토지 주택공사	21.02.19 ~24.05.18 (1,185일)	21.02.19 ~24.05.18 (1,185일)	22.12.14 ~24.05.18 (522일)	기술 지원
			-용역명:국도1호선 전주 대흥교차 로 개선 등 2개공사 건설사업관 리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,818	익산지방 국토관리청	22.05.16 ~25.04.29 (1,080일)	22.05.16 ~25.04.29 (1,080일)	22.12.14 ~25.04.29 (868일)	기술 지원
			-용역명:국도5호선 제천 봉양-원주 신원1 도로건설공사 기본 및 실 시설계용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):2,365	원주지방 국토관리청	22.06.27 ~24.06.15 (720일)	22.06.27 ~24.06.15 (720일)	22.12.14 ~24.06.15 (558일)	사업 책임
			-용역명:정읍 부전-칠보 국가지원 지방도 시설개량공사 기본설계 용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,035	익산지방 국토관리청	22.06.29 ~23.06.23 (360일)	22.06.29 ~23.06.23 (360일)	22.12.14 ~23.06.23 (192일)	분야 책임
			-용역명:2022년 대전충남본부 관내 방음시설 실시설계 용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):549	한국도로 공사	22.07.01 ~22.12.27 (180일)	22.07.01 ~22.12.27 (180일)	용역중지 22.12.21	분야 책임
			-용역명:포항시 주차장 수급 및 안 전관리실태 조사 용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):202	경상북도 포항시	22.02.28 ~22.09.25 (210일)	22.02.28 ~22.09.25 (210일)	용역중지 22.08.29	분야 책임

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
	토목시공 분야	강동인	-용역명:시흥시국도39호선(둔대~관곡)확장2단계구간건설공사 시공단계감독권한대행등건설 사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,650	한국토지 주택공사	19.12.23 ~23.08.18 (1335일)	19.12.23 ~23.08.18 (1335일)	22.12.14 ~23.08.18 (248일)	기술 지원
			-용역명:시청사진입도로확포장공 사의3건통합건설사업관리용 역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,253	경기도 광주시	20.01.17 ~23.03.31 (1170일)	20.01.17 ~23.03.31 (1170일)	22.12.14 ~23.03.31 (108일)	기술 지원
			-용역명:시흥은계계수로확장공사 시공단계감독권한대행등건설 사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):2,050	한국토지 주택공사	20.05.19 ~24.03.30 (1412일)	20.05.19 ~24.03.30 (1412일)	22.12.14 ~24.03.30 (473일)	기술 지원
			-용역명:두동지구하수관로설치공 사건설사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):957	창원시 하수도 사업소	22.01.14 ~23.05.13 (485일)	22.01.14 ~23.05.13 (485일)	22.12.14 ~23.05.13 (151일)	기술 지원
			-용역명:산북-금산간외4개소도로 확포장공사감독권한대행등통 합건설사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):2,098	경기도 안성시	22.05.26 ~24.11.10 (900일)	22.05.26 ~24.11.10 (900일)	22.12.14 ~24.11.10 (698일)	기술 지원
			-용역명:서천화양~기산등2개소도 로건설공사기본및실시설계용 역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,592	대전지방 국토관리청	22.06.29 ~24.06.17 (720일)	22.06.29 ~24.06.17 (720일)	22.12.14 ~24.06.17 (552일)	분야 책임
			-용역명:김포~파주간고속도로건 설공사지장관로이설공사실시 설계용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):859	한국 수자원공사 경기 서북권지사	22.07.11 ~23.01.06 (180일)	22.07.11 ~23.01.06 (180일)	22.12.14 ~23.01.06 (24일)	분야 책임

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
토목구조 분야	최승훈		-용역명:국도5호선 춘천-화천3 도로건설공사 건설사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):3,697	원주지방 국토관리청	17.12.28 ~24.11.20 (912일)	17.12.28 ~24.11.20 (912일)	22.12.14 ~24.11.20 (708일)	기술 지원
			-용역명:동면천 하천정비공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,270	전라북도 익산시	22.08.29 ~24.04.19 (697일)	22.08.29 ~24.04.19 (697일)	22.12.14 ~24.04.19 (493일)	기술 지원
			-용역명:식수전용저수지 신설사업 건설사업관리용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,825	전라남도 영광군	22.12.19 ~25.02.05 (989일)	22.12.19 ~25.02.05 (989일)	용역중지 22.12.28	기술 지원
			-용역명:압해 농공단지 조성사업 산업단지계획 수립 용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,205	전라남도 신안군	22.11.24 ~23.11.23 (549일)	22.11.24 ~23.11.23 (549일)	22.12.14 ~23.11.23 (345일)	분야 책임
			-용역명:보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역 -용역내용:- -계약금액(백만원):1,359	충청남도 보령시	22.05.24 ~23.11.14 (540일)	22.05.24 ~23.11.14 (540일)	22.12.14 ~23.11.14 (336일)	분야 책임
	토질및기초 분야	유연택	-용역명:거제남부-일운국도건설 공사건설사업관리(설계 단계) 용역(1차) -용역내용:- -계약금액(백만원):689	부산지방 국토관리청	22.11.07 ~24.10.26 (720일)	22.11.07 ~24.10.26 (720일)	22.12.14 ~24.10.26 (683일)	분야 책임
	소계							

# 업무 중복도

[주]홍익기술단+주테크피아엔지니어링종합건축사사무소+주서원이앤씨

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계							
책임건설사업 관리기술	김용훈	-해당사항없음-					
	소계	-건					
분야별건설사업 관리기술인	김문섭	-해당사항없음-					
	소계	-건					
기술 지원 기술인	도로 분야	식	-용역명 : 예산-청기간 도로 확포장공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) :3,312	경상북도 17.01.24 ~ 24.07.30 (2,745일)	22.07.11 ~ 24.07.30 (751일)	22.12.14 ~ 24.07.30 (595일)	기술 지원
			-용역명 : 안동시관내국도대체 우회도로(용상-교리2)건설공사 건설사업관리용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) :4,500	부산지방 국토 관리청 17.12.22 ~ 24.12.19 (2,555일)	22.12.22 ~ 24.12.19 (729일)	22.12.22 ~ 24.12.19 (729일)	기술 지원
	소계	2건					
기술 지원 기술인	시공 분야	김용호	-해당사항없음-				
		소계	-건				
기술 지원 기술인	구조 분야	홍성수	-용역명 :남산-하양 건설사업관리 용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) : 413	부산지방 국토 관리청 18.12.19 ~ 21.12.15 (720일)	18.12.19 ~ 21.12.15 (720일)	※과업의 준공 ※협회 처리중	분야 책임



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	구조분 야	홍성수	-용역명:대마산단-국도22호선연 결도로 선형개량공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):596	전라남도 영광군	18.10.24 ~ 23.06.30 (300일)	18.10.24 ~ 23.06.30 (300일)	'22.02.15 중지 (14일)	분야 책임
			-용역명:대곡동-블로지구연결도 로 조사설계용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):1,273	인천 도시공사	17.12.01 ~ 22.03.31 (730일)	17.12.01 ~ 22.03.31 (730일)	'22.03.10 중지 (22일)	분야 책임
			-용역명:단양연곡도로 재해복구 사업 건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):531	충청북도	22.01.03 ~ 23.06.26 (540일)	22.01.03 ~ 23.06.26 (540일)	22.12.14 ~ 23.06.26 (195일)	기술 지원
			-용역명 : 교량 내진보강 설계엔지니어링(5구간) -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) :1,245	한국 도로공사	22.10.17 ~ 23.03.15 (150일)	22.10.17 ~ 23.03.15 (150일)	22.12.14 ~ 23.03.15 (92일)	분야 책임
			-용역명 :금마-삼기 지방도 확포장공사 실시설계용역 -용역내용 : 도로 -계약금액(백만원) :444	전라북도	22.11.30 ~ 24.02.22 (450일)	22.11.30 ~ 24.02.22 (450일)	22.12.14 ~ 24.02.22 (436일)	분야 책임
		소계	5건					
기술 지원 기술인	토질 지질 분야	최재웅	-용역명:대덕댐타당성조사용역 -용역내용:댐 -계약금액(백만원):814	한국 수자원 공사	15.12.02 ~ 23.05.20 (430일)	15.12.02 ~ 23.05.20 (430일)	22.12.14 ~ 23.05.20 (158일)	분야 책임
			-용역명:낭성,미원,남이면 농어촌 생활용수개발사업 건설사업 관리용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원):1,915	청주시 상수도 사업본부	18.02.19 ~ 24.05.31 (2,294일)	18.02.19 ~ 24.05.31 (2,294일)	22.12.14 ~ 24.05.31 (535일)	기술 지원

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질 지질 분야	최재응	-용역명:포천-화도고속도로민간 투자사업건설사업관리용역 (1,2공구) -용역내용:도로 -계약금액(백만원):6,445	포천화도 고속도로 (주)	19.01.11 ~ 24.02.10 (1,857일)	19.01.11 ~ 24.02.10 (1,857일)	22.12.14 ~ 24.02.10 (423일)	기술 지원
			-용역명:시화MTV중-117호선(서 해 안우회도로)및시화나래IC 입구 교차로입체화건설사업관리용 역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):5,961	한국 수자원 공사	20.06.04 ~ 24.10.19 (1,599일)	20.06.04 ~ 24.10.19 (1,599일)	22.12.14 ~ 24.10.19 (676일)	기술 지원
			-용역명:홍천국토도로안전운영 과남부권역도로운영사업 통합건설사업관리용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):1,869	홍천국토 관리 사무소	22.04.29 ~ 25.04.12 (1,080일)	22.04.29 ~ 25.04.12 (1,080일)	22.12.14 ~ 25.04.12 (851일)	기술 지원
			-용역명:제부도 진입도로 (시도76호선)개선공사 실시설계 용역 -용역내용:도로 -계약금액(백만원):251	경기도 화성시	22.05.24 ~ 23.02.17 (270일)	22.05.24 ~ 23.02.17 (270일)	22.12.14 ~ 23.02.17 (66일)	분야 책임
			-용역명:낭성면일원 급수구역 확대사업 감독권한대행등 건설사업관리용역 -용역내용:상수도 -계약금액(백만원):846	청주시 상수도 사업본부	22.06.14 ~ 24.10.13 (853일)	22.06.14 ~ 24.10.13 (853일)	22.12.14 ~ 24.10.13 (670일)	기술 지원
			-용역명 : 고양장항 공공주택지구 지구외 소음저감시설 실시설계용역 -용역내용 : 단지 -계약금액(백만원):493	한국 토지주택 공사	22.07.07 ~ 24.07.06 (731일)	22.07.07 ~ 24.07.06 (731일)	22.12.14 ~ 24.07.06 (571일)	분야 책임
		소계	8건					

## 업무 중복도

[~~(주)경원엔지니어링~~건축사사무소+(주)토아엔지니어링+(주)병오씨엠엔지니어링]

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
총 계		책임기술인 및 분야별기술인 중복도 0건 기술지원기술인 중복도 10개 미만					
책임건설사업 관리기술인	장 용 수	“해 당 사 항 없 음”					
소 계		0건					
분야별건설사업 관리기술인	정 경 진	홍정천(용평지구) 하천재해예방 공사 통합건설사업관리용역 -건설사업관리 / 1,207백만원 (※ 22.12.30 배치완료)	강원도 평창군	21.01.18 ~ 23.07.06 (900일)	21.01.18 ~ 22.12.13 (695일)	22.12.14 ~ 22.12.30 (17일)	상주 기술인
소 계		0건					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	도로 및 공항 분야	박 수 돈	시도30호선(방성~산북)도로확장공사 건설사업관리용역 -건설사업관리 / 1,355백만원	경기도 양주시	20.04.16 ~ 24.01.23 (1,378일)	20.04.16 ~ 22.12.13 (972일)	22.12.14 ~ 24.01.23 (406일)	기술지원
			경기북부 지방도 및 위임국도 유지관리사업 통합건설사업관리용역 -건설사업관리 / 2,231백만원	경기도 건설본부	22.03.02 ~ 23.09.01 (549일)	22.03.02 ~ 22.12.13 (287일)	22.12.14 ~ 23.09.01 (262일)	기술지원
			소 계	2건				
	토목 시공 분야	정 의 준	장흥 장흥~유치 도로시설개량공사 건설사업관리용역 -건설사업관리 / 2,541백만원	익산지방 국토관리청	17.03.30 ~ 23.06.30 (2,284일)	17.03.30 ~ 22.12.13 (2,085일)	22.12.14 ~ 23.06.30 (199일)	기술지원
			도안대로 도로개설공사 감독권한대행 건설사업관리용역 -건설사업관리 / 2,344백만원	대전광역시 건설관리본부	17.07.05 ~ 24.01.30 (2,401일)	17.07.05 ~ 22.12.13 (1,988일)	22.12.14 ~ 24.01.30 (413일)	기술지원
			동이~우정간 도로 확포장공사 외 5개 노선 통합건설사업관리용역 -건설사업관리 / 2,372백만원	경기도 연천군	20.07.27 ~ 23.12.17 (1,239일)	20.07.27 ~ 22.12.13 (870일)	22.12.14 ~ 23.12.17 (369일)	기술지원
			홍정천(용평지구) 하천재해예방공사 통합건설사업관리용역 -건설사업관리 / 1,207백만원	강원도 평창군	21.01.06 ~ 23.07.06 (912일)	21.01.06 ~ 22.12.13 (707일)	22.12.14 ~ 23.07.06 (205일)	기술지원
			동서4축 고속도로~해양생태자원 연결도로 개설사업 외 3건 통합건설사업관리용역 -건설사업관리 / 2,145백만원	경상북도 영덕군	21.04.02 ~ 24.03.16 (1,080일)	21.04.02 ~ 22.12.13 (621일)	22.12.14 ~ 24.03.16 (459일)	기술지원
			평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업건설사업관리용역 (5-7공구) -건설사업관리 / 11,954백만원	서부내륙 고속도로 주식회사	19.12.13 ~ 25.01.12 (1,858일)	19.12.13 ~ 22.12.13 (1,097일)	22.12.14 ~ 25.01.12 (761일)	기술지원
			소 계	6건				
	토목 구조 분야	김 남 용	경기북부 지방도 및 위임국도 유지관리사업 통합건설사업관리용역 -건설사업관리 / 2,231백만원	경기도 건설본부	22.03.02 ~ 23.09.01 (549일)	22.03.02 ~ 22.12.13 (287일)	22.12.14 ~ 23.09.01 (262일)	기술지원
			소 계	1건				

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (일수)	참여기간 (일수)	잔여기간 (일수)	비고
기술 지원 기술인	토질· 지질 분야	이 완 재	단양 연곡도로 재해복구사업 건설사업 관리용역 -건설사업관리 / 531백만원	충청북도	22.01.03 ~ 23.06.26 (540일)	22.01.03 ~ 22.12.13 (345일)	22.12.14 ~ 23.06.26 (195일)	기술지원
			국도56호선 춘천 지촌-사내 도로건설 공사 건설사업관리용역 -건설사업관리 / 1,362백만원	원주지방 국토관리청	22.05.09 ~ 25.07.07 (1,156일)	22.05.09 ~ 22.12.13 (219일)	22.12.14 ~ 25.07.07 (937일)	기술지원
			공주시 국도대체우회도로(봉정~방 문) 건설공사 건설사업관리용역 -건설사업관리 / 4,005백만원	대전지방 국토관리청	22.07.07 ~ 27.11.11 (1,954일)	22.07.07 ~ 22.12.13 (160일)	22.12.14 ~ 27.11.11 (1,794일)	기술지원
			소 계		3건			
	합 계			도로분야 박수돈 : 2건 시공분야 정의준 : 6건 구조분야 김남용 : 1건 토질분야 이완재 : 3건				